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TEKNIK SARTNAME

L. KONU: Kangal Termik Santral EUAS I, I ve III. tinitelerde sicak gaz kanal1 ve komiir yakici agizlarinda
deforme olan, dokiilmek iizere ve dokiilme riski olan kisimlarin ates betonu ve refrakter malzeme ile
tamirlerinin yaptirilmasi isidir.

II. YAPILACAK iSiN CINSi, MIKTARI:

Yapilacak Isin Adi Kullanilacak Malzeme Yamlacak Isin Miktari (+/-%50)

I, II ve IIL. {inite sicak gaz kanali | Ates tuglasi, ates betonu, orgii
ve kdmiir yakic1 agizlarinin ates | harci, mantar tugla

tuglas1 ve ates betonu ile
tamiratlarinin yapilmasi

200m?

III. YAPILACAK ISLERLE iLGiLi AYRINTILI BiLGILER:

Sicak gaz kanali +7 metre kotu ile +35 m kotu arasinda bulunan ve her iinitede toplam 6 adet
meveuttur. Kémiir yakic agizlan ise 1 ve 2.Unitede her degirmende 3 adet olmak iizere toplamda 36 adet,
3.Unitede ise her degirmende 4 tane olmak iizere 24 adetttir. Yiiklenici; Sicak gaz kanali i¢erisinde ve kémiir
kanallar1 igerisinde dokiilen ve dokiilme riski olan yerlerin ates betonu ve tugla ile tamirini yapacaktir.
Degisecek yerlerin tespiti KTSEUAS yetkili personeli tarafindan yiikleniciye gsterilecektir. Tuglalarin
oriilme sekli ek’ te verilecek olan projeye uygun olacak sekilde yapilacaktir. Projeye uygun yapilamayan
isler kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu kisimlarin projeye uygun olarak tekrar yapilmas: istenecektir.
Yiiklenici tarafindan bu kisimlar projeye uygun olarak degistirilmedigi takdirde sézlesmesi fesh edilecek ve
teminati irad kaydedilecektir. Yukarida verilen isin miktar: yaklasik olarak hesaplanmus olup, KTSEUAS bu
isleri +/- %50 oraminda eksik yaptirabilecektir. Eksik yaptirilan isler i¢in yiiklenici {icret talebinde
bulunamaz.

IV. DiGER HUSUSLAR:

1- KTSEUAS verecegi malzemelerin (ates tuglas, ates betonu, 6rgii harci, vb.) ambardan montaj yeri olan
L, IT ve III. {inite +0 m. kotuna nakli ve tiim malzemelerin +35 m kotuna kadar montaj yerlerine tasinmasi
yiklenici tarafindan yapilacaktir. KTSEUAS ates tuglasi, ates betonu vb. malzemelerin ambardan
liniteye sevkedilmesi igin firmaya arag (forklift) temin edilecektir. Ayrica tamir sonras tiim sékiilen ates
tuglasi-ates betonu artiklar yiiklenici tarafindan KTSEUAS’ nin gosterecegi yere yiiklenici araglar ile
sevkedecektir.

2- Yiiklenici, isin siiresi dahilinde s6zlesme dahilinde tiim igleri yaparak teslim etmek zorundadir. Bundan
dolay: islerin verilen siirede yetismesi igin yiiklenici yeterli sayida ekip galistirmak zorunda olup verilen
siire zarfinda tlim isleri bitirmesi gerekmektedir. Teknik sartnamede belirtilen tiim ates betonu tamirati
isleri diizgiin ve projeye uygun olarak yapilacaktir.

3- Bu isin yapilmas: esnasinda sicak gaz kanali igerisinde iskele ve platform kurulacagindan bunlar icin
gerekli tiim iskele malzemelerini (boru, kalas vb.) yiiklenici firma temin edecektir. Isin yapilmas: icin
gerekli iskele ve platformlarin kurulmasi, kaliplarin yapilmasi isleri dahil tiim isler ve isin yapilacagi
bolgelerin temizligi yiiklenici tarafindan yapilacaktir,

4- Yiiklenicinin sisteme verecegi her tiirlii zarar ziyan tutanakla tespit edilecek ve yiiklenici hakedisinden
kesilecektir.

5- Tugla 6rme isini yapacak ustalar tecriibeli olmasi gerekmekte olup, uygun olmayan isler kesinlikle Kabul
edilmeyecektir. Bu konuda yiiklenicinin hassasiyet g&stermesi gerekmektedir.

6- Isin yapilmas: sirasinda gerekli emniyet tedbirlerinin tiimiiniin alinmasindan, uygulanmasindan ve
gerekli emniyet malzemelerini bulundyrmaktan, emniyet malzemelerinin kullamlmasim saglamaktan
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yiiklenici firma sorumlu olacaktir. Bu iy kapsaminda meydana gelebilecek kaza vb. durumlarda
olugabilecek yiikiimliiliiklerden yiiklenici sorumlu olacaktir.

7- Yiklenici ¢aliganlari; 6glen ve aksam yemeklerini ticreti mukabilinde bir giin 6nceden haber vermek
sartiyla isletmemiz yemekhanesinde yiyebileceklerdir.

8- Yiiklenici firma bu isle ilgili galigtiracag iscilerin S.G.K. Is Kanunu, Is Mevzuat1 ve diger kanunlardan
dogan tim yiikiimliiliiklerini yerine getirerek iscilere ait S.G.K.ya verilen S.G.K. bildirgesinin bir
suretiyle birlikte isim listelerini KTSEUAS’ ye ibraz edecektir.

9- Is bu sozlesme kapsaminda yiiklenicinin istihdam ettigi isginin muhatabi ve sorumlusu yiiklenicidir. Bu
konuda KTSEUAS kesinlikle mubhatap degildir.

10-Bu islerin yapilmas: {initelerin revizyona alinmasi planlanan 2014 Eylil-Ekim aylarinda
planlanmaktadir. KTSEUAS revizyon planinda degisiklik yapilabilecek olup yiiklenici bu durumda
herhangi bir iicret talep edemeyecektir.

11- Yiklenici; iinitelerin revizyon esnasinda diger bakim ekipleriyle uyum icerisinde calismak zorundadir.

12- Her {initenin islerinin bitirilmesine miitakip yapilan yerlerin metraji gikarilacak ve KTSEUAS yetkilileri
ile ytiklenici yetkili personeli arasinda ilgili tinitedeki islerin bitirildigine dair tutanak tutulacaktrr.

13- Yiklenici firmaya ddeme ii¢ {initedeki iglerin tam olarak bitirilmesine miitakip KTSEUAS &deme
planina gére 6deme yapilacaktir. Odemeler birim fiyat lizerinden tutulan tutanaklarda belirtilen metraja
gore yapilacaktir.

V. iSIN SURESI: .
Isin siiresi her bir iinite i¢in 15 takvim gliniidiir. Isin toplam siiresi 45 takvim giiniidiir.

VL. FIYAT:

Ihaleye istirak edecek firmalar, I, II ve IIL. iinite sicak gaz kanali ve k&miir yakici agizlarinda
yapacaklari isler igin TL/m? bazinda teklif fiyat1 vereceklerdir. Bu sablona uygun teklif fiyati vermeyen
firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

VIL. ODEME:
) Isin teknik sartname hususlar dogrultusunda yapilmasini miiteakip hakedis diizenlenecek ve
KTSEUAS 6deme plamina gire deme yapilacaktir. '

Serd RABULUT
Giirsel KARA Kazan Bakim Bas Miihendisi
u
Saha Sorumtusu
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REMARKS

THE CLOSING LINES SHOULD DE CUT 1O 5126 ON
THE ERECTION SIlE. FOR CUTTING PURPOSES
DUMOND DISCTIPE BRICK CUTTING MACHINE
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