



**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TIC.A. Ş.
ET&SÜT ENTEGRE TESİSLERİ ALT YAPI İNŞAAT İŞLERİ**

Bina Adı Bina No Keşif grubu					
İNŞAAT İŞLERİ					
Sıra No	Poz No	Açıklama	Pursantaj Oranı	Pursantaj Oranı İmalat Grubu	Pursantaj Oranı İmalat Tutar
GENEL TOPLAM			0%		TL
	İ.1	KABA YAPI METRAJİ		0,000%	
	İ.1.02	Hafriyat Yapılması			
	İ.1.05.1	Kum Dolgu Yapılması			
	İ.1.06.1	Ocak Taşı Mazleme İle Dolgu Yapılması (0-38 mm. Çaplarında)			
	İ.2	BETON İŞLERİ		0,000%	
	İ.02.04.5	Çelik Tellii C25 Saha Betonu			
	İ.02.04.6	Çelik Tel Temini Ve Montajı			
	İ.10	MÜTEFERRİK İŞLER		0,000%	
	İ.10.09	Beton Kırım İşleri			
	İ.10.10	Ø300 Beton Bacanın Boru Giriş Tabanlarının Yenisi İle Değiştirilmesi İş			
	İ.10.11	Ø1000 Beton Bacanın Boru Giriş Tabanlarının Yenisi İle Değiştirilmesi İş			
	İ.10.12	Ø300 Beton Bacanın Boru Girişinin İç Yüzeyine Yalıtım Yapılması İş			
	İ.10.13	Ø1000 Beton Bacanın Boru Girişinin İç Yüzeyine Yalıtım Yapılması İş			
	İ.14	SAHA İŞLERİ		0,000%	
	İ.14.14	Ø300 Korige Boru Temini ve Montajı (SN 8)			
	İ.14.17	Ø1000 Korige Boru Temini ve Montajı (SN 8)			
	İ.14.18	Mevcut Parkenin El İle Sökülüp, İstiflenmesi ve Yeniden Montajı			
	İ.14.20	Ø300 Çapında Mevcut Beton Büz Borunun Sökülmesi ve Gösterilen Yere Nakli			
	İ.14.23	Ø1000 Çapında Mevcut Beton Büz Borunun Sökülmesi ve Gösterilen Yere Nakli			
	İ.14.24	Alt Yapı Rögarları Arası Su Tahliyesinin Dalgıç Pompa ve Boru Tesisatı ile Sağlanması			
GENEL TOPLAM					