ANADOLU BIRLIK HOLDING A.S.

SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URE'I:iM A.S. iS MAKINALARI BAKIM HiZMETi ALIMLARI
TEKNIK SARTNAME

1. KONU:

SOMA TERMIK SANTRAL sahasi ve yardimci tesisler igerisinde bulunan mevcut monoray ve koprili
vinglerin  slrekli bakimlarinin  yaptirilmasi ve periyodik testlerinin ve Kkontrollerinin  yaptiriimasi,
raporlandiriimasi ile kalorifer kazanlari, basingli kaplar, kaldirma makineleri ve kompresorlerin periyodik
testlerinin ve kontrollerinin yaptiriimasi, raporlandiriilmasi igidir.

2.  ISIN AMACI:

SOMA TERMIK SANTRAL bulunan cesitli marka, ebat ve kapasitelerdeki monoray ve képriilii vincin siirekli
bakimi, ¢alisir halde tutulmasi ve periyodik kontrolleri ile forklift ve mobil ving, hava kompresdru, hava tanki ve
kalorifer kazaninin is saghdini ve givenligini saglamaya yonelik olarak periyodik testleri ve kontrolleri
yapiimasidir.

3. TARAFLAR:

Sarthamede SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. SOMA TERMIK SANTRAL, yuklenici firma
ise YUKLENICI olarak anilacaktir.

4.  iSIN KAPSAMI ve YAPILACAK ISLER:

4.1. VINGLER VE KALDIRMA MAKINALARI

Kapasite Marka
Buhar Uretim Servisi Vingleri
1 | Buhar Uretim Atdlyesi 3 Ton Balkancar
2 |1 NG 10 Taze Hava Motoru 8 Ton Balkancar
3 |1 NG 20 Taze Hava Motoru 8 Ton Balkancar
4 |1-24 m Luvo Vinci 3,2 Ton Stahl
5 |1-2 Ortak 40 metre Vinci 2 Ton Stahl
6 |2 NG 10 Taze Hava Motoru 8 Ton Balkancar
7 |2 NG 20 Taze Hava Motoru 8 Ton Balkancar
8 |2-24 m Luvo Vinci 3,2 Ton Stahl
9 |3 NG 20 Fan Vinci 8 Ton Balkancar
10 | 3 NG 20 Motor Vinci 8 Ton Balkancar
11 |3 NG 10 Fan Vinci 8 Ton Balkancar
12 | 3 NG 10 Motor Vinci 8 Ton Balkancar
13 |3-24 m Luvo Vinci 3,2 Ton Stahl
14 | 3-4 Ortak 40 metre Vinci 3,2Ton Balkancar
15 |4 NG 20 Fan Vinci 8 Ton Balkancar
16 |4 NG 20 Motor Vinci 8 Ton Balkancar
17 |4 NG 10 Fan Vinci 8 Ton Balkancar
18 |4 NG 10 Motor Vinci 8 Ton Balkancar
19 |4-24 m Luvo Vinci 3,2 Ton Stahl
20 |5 NG 20 Fan Vinci 8 Ton Cesan
21 [5 NG 20 Motor Vinci 8 Ton Cesan
22 |5 NG 10 Fan Vinci 8 Ton Cesan
23 [5 NG 10 Motor Vinci 8 Ton Cesan
24 | Kazan kaynak Atdlyesi Vinci 1,5Ton Balkancar
25 [5 NR 30-40 Motor Vinci 8 Ton Cesan
26 |5 NR 30-40 Fan Vinci 15 Ton Cesan
27 | 5NS 10 Ving 5Ton Cesan
28 | 5 NS 20 Ving 5Ton Cesan
29 |5 Grup Luvo Tavan Vinci 3,2 Ton Cesan
30 [6 NG 10 Motor Vinci 8 Ton Cesan
31 [6 NG 20 Motor Vinci 8 Ton Cesan
32 |6 NG 10 Fan Vinci 8 Ton Cesan
33 [6 NG 20 Fan Vinci 8 Ton Cesan
34 | 6.Grup 40 metre Tavan Vinci 3,2 Ton Cesan
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35 | 6.Grup 24 metre Luvo Vinci 3,2 Ton Cesan
36 [6 NS 10 Fan Vinci 5 Ton Cesan
37 [6 NS 20 Fan Vinci 5Ton Cesan
38 [6 NR 30-40 Fan Vinci 8 Ton Cesan
39 [6 NR 30-40 Motor Vinci 15 Ton Cesan
40 | 1.Grup Gunlik Fuel-oil Tarafi 40 metre 2 Ton ZTE
Degirmen Bakim Vingleri

41 |1.Grup 1 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
42 | 1.Grup 2 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
43 | 1.Grup 3 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
44 11.Grup 4 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
45 1 1.Grup 5 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
46 | 1.Grup 6 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
47 12.Grup 1 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
48 | 2.Grup 2 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
49 |2.Grup 3 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
50 | 2.Grup 4 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
51 [2.Grup 5 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
52 [2.Grup 6 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
53 | 3.Grup 1 Nolu Dedirmen 8 Ton Balkancar
54 | 3.Grup 2 Nolu Dedirmen 8 Ton Balkancar
55 | 3.Grup 3 Nolu Dedirmen 8 Ton Balkancar
56 | 3.Grup 4 Nolu Dedirmen 8 Ton Balkancar
57 [3.Grup 5 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
58 | 3.Grup 6 Nolu Dedirmen 8 Ton Balkancar
59 |4.Grup 1 Nolu Dedirmen 8 Ton Balkancar
60 |4.Grup 2 Nolu Dedirmen 8 Ton Balkancar
61 [4.Grup 3 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
62 |[4.Grup 4 Nolu Degirmen 8 Ton Balkancar
63 | 4.Grup 5 Nolu Dedirmen 8 Ton Balkancar
64 | 4.Grup 6 Nolu Dedirmen 8 Ton Balkancar
65 | 5.Grup 1-2-3 Nolu Degirmen 8 Ton Cesan
66 | 5.Grup 4-5-6 Nolu Degirmen 8 Ton Cesan
67 [6.Grup 1-2-3 Nolu Degirmen 8 Ton Cesan
68 | 6.Grup 4-5-6 Nolu Degirmen 8 Ton Cesan
69 [ Degirmen Bakim Atdlye Vinci 25 Ton Guralp
70 | Degirmen Bakim Atélye Vinci 5Ton Guralp
71 |Balans Vinci 15 Ton Cesan
Tirbin Bakim Vingleri

72 | 1-2 Tasfiyehane Pompa Havuzu Vinci 2Ton Balkancar
73 | 3-4 Tasfiyehane Pompa Havuzu Vinci 3,2 Ton Balkancar
74 | 1-2 Hamsu Pompasi Vinci 3,2Ton

75 [3-4 Hamsu Pompasi Vinci 3,2 Ton Balkancar
76 | 1-2 Silfat Odasi 0,5 Ton Balkancar
77 | 3-4 Klor Odasi 2 Ton Balkancar
78 | Sulzer Pompa Istasyonu 2Ton Balkancar
79 | 1-2 Sirkilasyon Pompasi 12,5Ton Kone
80 [5-6 Demiralize Sistem Vinci 3,2 Ton Cesan
81 [5-6 Tasfiye Pompa Havuzu 5 Ton Balkancar
82 | 5-6 Tasfiye Pompa Havuzu 5 Ton Balkancar
83 [ 3-4 Sirklilasyon Pompasi 12,5 Ton Kone
84 |[5-6 Sirklilasyon Pompasi 12,5 Ton Cesan
85 | 5-6 Hamsu Pompasi Vinci 3,2 Ton Cesan
86 | 1-4 Sevisler Pompa istasyonu 3,2 Ton Balkancar
87 | 5-6 Sevisler Pompa istasyonu 3,2 Ton Cesan
88 | 5-6 Tlrbin Makine Holl 12,5 Ton Isik

89 | 5-6 Tirbin Makine Holl 50 Ton Isik

90 [ 1-4 Tirbin Makine Holu 50 Ton Kone
91 [ 1-4 Tirbin Makine Holu 20 Ton Kone

Sayfa2/8




ANADOLU BIRLIK HOLDING A.S.

92 |5-6 Sulfat Hazirlama 0,5 Ton

93 | 5-6 Klor Odasi 2 Ton
Hidrolik Kiil Bakim Vingleri

94 | 5. Grup Tasinti Havuzu Vinci 0,5 Ton Cesan
95 | 5. Grup Hidrolik Tavan Vinci 5 Ton Cesan
96 | 6. Grup Tasinti Havuzu Vinci 0,5 Ton Cesan
97 [ 6. Grup Hidrolik Tavan Vinci 5Ton Cesan
98 | 1-4 Ayith Orta istasyon Vinci 5 Ton Cesan
99 [5-6 Ayitli Orta Istasyon Vinci 5 Ton Cesan
100 | Hidrolik Atolye Vinci 5 Ton Kone
101 [ 1. Grup Ayitl Havuz Vinci 3,2Ton Vinorlat
102 | 1-2 Tavan Vinci-1 3,2 Ton Vinorlat
103 | 1-2 Tavan Vinci-2 3,6 Ton Vinorlat
104 | 3-4 Hidrolik Sistem Vinci 3,6 Ton Vinorlat
Mekanik Atolye ve Elektrik Bakim Vingleri
105 | Is1 Merkezi Atolye 2 Ton Isik
106 | Mekanik Atolye 3,2Ton Isik
107 | Mekanik Atolye 16 Ton Isik
108 | Mekanik Atolye 3,2 Ton Isik
109 [ Mekanik Atolye 16 Ton Isik
110 | Elektrik Atolye Tavan Vinci 15 Ton Guralp
111 | Elektrik Atolye Tavan Vinci 5 Ton Guralp
4.2. KOMPRESORLER

Hacim(m3) | Basinc Marka

Tiirbin Bakim Kompresorleri

1 [Hidrojen Kompresoru 150 bar

2 | 1.Grup Dizel Kompresor 35 bar

3 [2.Grup Dizel Kompresor 35 bar

4 | 3.Grup Dizel Kompresor 35 bar

5 14.Grup Dizel Kompresor 35 bar

6 _[5.Grup Dizel Kompresor 35 bar

7 | 6.Grup Dizel Kompresor 35 bar

8 |1-2 Dizel Yedek Kompresor 50 bar Lupomat

9 |3-4 Dizel Yedek Kompresor 50 bar Lupomat
10 | 5-6 Dizel Yedek Kompresor 50 bar Lupomat
11 |5-6 Tasfiyehane 1 Nolu Yangin 35 bar IDSK 65WE
12 | 5-6 Tasfiyehane 2 Nolu Yangin 35 bar IDSK 65WE
Garaj ve Diger Kompresorler

13 | Elektrik Bakim Seyyar Kompresoru 0,5 15 Komsan
14 | Isi Merkezi Kompresoru-1 0,1 8 kg/cm® Komsan
15 |[Is1 Merkezi Kompresorii-2 0,1 8 kg/cm® Komsan
Kazan Bakim Kompresorleri

16 | 1-2 Kompresor Binasi 1 Nolu 10 bar

17 | 1-2 Kompresor Binasi 2 Nolu 10 bar

18 | 1-2 Kompresor Binasi 3 Nolu 10 bar

19 | 1-2 Kompresor Binasi 4 Nolu 10 bar

20 [ 5-6 Kompresor Binasi 1 Nolu 10 bar

21 [5-6 Kompresor Binasi 2 Nolu 10 bar

22 |5-6 Kompresor Binasi 3 Nolu 10 bar

23 | 5-6 Kompresor Binasi 4 Nolu 10 bar

24 | 1-2 Kompresoér Binasi 1 0,088 12 bar Tamrock
25 |1-2 Kompresor Binasi 2 0,088 12 bar Tamrock
4.3. BASINCLI KAPLAR VE HAVA TANKLARI

Hacim(m3) | Basing¢ Marka

Tiirbin Bakim Basincli Kaplar ve Hava Tanklan

1 | 1. Grup Makine Holi (-) Kod Hava Tanki 25 1 Mpa Skoda

2 | 2. Grup Makine Holl (-) Kod Hava Tanki 2,5 1 Mpa Skoda

3 [3. Grup Makine Holi (-) Kod Hava Tanki 2,5 1 Mpa Skoda
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4 |4. Grup Makine Holi (-) Kod Hava Tanki 2,5 1 Mpa Skoda
5 |[5. Grup Makine Holi (-) Kod Hava Tanki 25 1 Mpa
6 | 6. Grup Makine Holl (-) Kod Hava Tanki 25 1 Mpa
7 |1-2 Demiralize Hava Tanki 7.7 9,5 bar Tampella
8 |5-6 Demiralize Sistem Hava Tanki (Blyiik) 6 bar
9 [5-6 Demiralize Sistem Hava Tanki (kiciik) 8.5 bar
10 | 1. Grup Dizel Komp. Yiksek Basin¢c Hava Tanki 5 Mpa
11 | 1. Grup Dizel Komp. Alcak Basinc Hava Tanki 3,5 Mpa
12 | 2. Grup Dizel Komp. Yiksek Basinc Hava Tanki 5 Mpa
13 | 2. Grup Dizel Komp. Alcak Basinc Hava Tanki 3,5 Mpa
14 | 3. Grup Dizel Komp. Yiksek Basinc Hava Tanki 5 Mpa
15 | 3. Grup Dizel Komp. Alcak Basinc Hava Tanki 3,5 Mpa
16 | 4. Grup Dizel Komp. Yiksek Basin¢c Hava Tanki 5 Mpa
17 | 4. Grup Dizel Komp. Alcak Basinc Hava Tanki 3.5 Mpa
18 | 5. Grup Dizel Komp. Yiksek Basin¢c Hava Tanki 5 Mpa
19 | 5. Grup Dizel Komp. Alcak Basinc Hava Tanki 3,5 Mpa
20 [ 6. Grup Dizel Komp. Yiksek Basin¢c Hava Tanki 5 Mpa
21 [ 6. Grup Dizel Komp. Alcak Basin¢ Hava Tanki 3,5 Mpa
22 | 1-2 Tasfiyehane Filtre Yikama Hava Tanki 25 1 Mpa
23 | 1-2 Tasfiyehane Filtre Yikama Hava Tanki 25 1 Mpa
24 | 3-4 Tasfivehane Filtre Yikama Hava Tanki 25 1 Mpa
25 | 3-4 Tasfivehane Filtre Yikama Hava Tanki 25 1 Mpa
26 [ 5-6 Kum Filtresi Hava Tanki 1 Mpa CKD DUKLA
27 |5-6 Kum Filtresi Hava Tanki 1 Mpa CKD DUKLA
28 | 1. Grup Makine Holil (0) Kod Hava Tanki 9,5 bar
29 | 2. Grup Makine Holil (0) Kod Hava Tanki 9,5 bar
30 [ 3. Grup Makine Holi (0) Kod Hava Tanki 10 bar
31 | 4. Grup Makine Holil (0) Kod Hava Tanki 10 bar
32 | 5. Grup Makine Holi (0) Kod Hava Tanki 10 bar
33 | 5. Grup Makine Holi (0) Kod Hava Tanki (kicuk) 1,6Mpa
34 [5. Grup Makine Holii (0) Kod Hava Tanki (blyiik) 1 Mpa
35 | 5. Grup Makine Holu (0) Kod Hava Tanki (1Nolu) 0,6 Mpa
36 | 5-6 Grup Tasfiyehane ham su dizel komp. Al. Ba. 3,5 Mpa
Kazan Bakim Basing¢h Kaplar
37 [ 5-6 Kompresor Binasi Yani-1 11,26 10 bar
38 [5-6 Kompresor Binasi Yani-2 11,26 10 bar
39 [1-2 Kompresor Binasi Yani-1 8 10 bar Slovenske
40 | 1-2 Kompresor Binasi Yani-2 8 10 bar Slovenske
41 |1-2 Kompresor Binasi Yani-1 Buyuk 12 10 bar Rautaruvki OY
42 |1-2 Kompresor Binasi Yani-2 Blyuk 12 10 bar Rautaruvki OY
43 |1-2 Kompresor Binasi Yani-1 Kictk 2,69 10 bar Kralovopolska
44 |1-2 Kompresor Binasi Yani-2 Kiictk 2,69 10 bar Kralovopolska
45 |1-2 Kompresor Binasi Ici 0,1 15,5 bar Machinary OY
46 | 1-2 Kompresor Binasi Ici 0,1 15,5 bar Machinary OY
47
Kalorifer Kazanlari
1 |lIsi Merkezi Kazan-1 5 atij Universal
2 |Isi Merkezi Kazan-2 5 atii Universal
4 | Start - up Kazani 20 t/h 2.2 Mpa

4.4. Tum monoray ve koprilu vingler kapasitelerine uygun sekilde bakimlari yapilarak galisir vaziyette
tutulacaktir. Meydana gelen arizalar YUKLENICIi'ye bildirilecek ve en geg 24 saat igerisinde miidahale
edilecektir. Bildirim yaziyla veya faksla olabilecedi gibi isin durumuna gore telefonla da yapilabilecektir.
Ayrica acil hallerde ortaya ¢ikan arizalara derhal midahale edilecek bunun igin Ucret talep
edilmeyecektir.

4.4.1. Butin monoray ve koprull vinglerin ana halatlari kontrol edilecek arizali oldugu tespit edilen
halatlar SOMA TERMIK SANTRAL vyetkilisi ile birlikte tutulacak ariza tutanagi sonrasi
degistirilecektir. SOMA TERMIK SANTRAL yetkililerinin izni olmadan halat degigimi
yapllmayacak, degistirilen arizali halatlar tutanakla SOMA TERMIK SANTRAL yetkililerine
teslim edilecektir. Halat sarim kilavuzlari kontrol edilecek eksik olanlar tamamlanacaktir. Halat
baglantilari kontrol edilecektir.
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4.5,

4.6.

4.7.

4.4.2. Butin monoray ve koéprill vinglerin kanca makara gruplari ¢alisir hale getirilecektir. Degismesi
gereken rulmanlari yenilenecektir. Emniyet mandallari kontrol edilecek, emniyet mandali
olmayan kancalara emniyet mandal takilacaktir.

4.4.3. Yuruyus takimlarinin komple bakimlari yapilacaktir. Butiin motorlarin genel bakimi yapilacaktir.
TUm motorlarda izolasyon testleri ve rulman kontrolleri yapilacak, rulmanlardan degistiriimesi
gerekenler yenileriyle degistirilecektir. Fren balatalari ve magnetikleri kontrol edilecek,
balatalardan degismesi gerekenler degistirilecektir.

4.4.4. Tum teker, makara, tambur, mil, digli, saft ve pimlerin asinma ve dye penetrant ¢atlak kontroli
yapilacak, tespit edilecek arizalar giderilecektir. Burg, bilye, yatak bosluk kontrolleri yapilacak,
arizalar duzeltilecektir.

4.4.5. Butin monoray ve koprulu vinglerin sanziman yaglari kontrol edilecek, degismesi gerekenler
SOMA TERMIK SANTRAL yetkilisinin bilgisi dahilinde degistirilecektir. Sanziman sizdirmazlik
elemanlari degistirilecektir.

4.4.6. Monoray ve koéprulu vinglerin gelik konstriksiyonlarindaki uygunsuzluklar kontrol edilecek ve
kaynakla saglamlastirilacaktir. Baglanti civatalarinin genel kontroli yapilarak tim civatalar
g6zden gegirilip sikilacaktir.

4.4.7. Korkuluklar, yirime yollari, muhafazalarin, ving ile kdpri yiriylis tamponlarin kontrolleri
yapilacak tespit edilen eksiklikler giderilecektir.

4.4.8. Butin monoray ve koprili vinglerin elektrik tesisatlar (elektrik panolari, kumanda kablolari, gic
kablolari, kontaktérleri, el kumandalari, sigortalari, her tiirlii pano i¢i malzemeleri) YOKLENICI
tarafindan kontrol edilecek degistirilmesi gereken parcalar SOMA TERMIK SANTRAL yetkilisine
tutanakla bildirilecektir. Elektrik panolarinin toz ve yagmur sizdirmazliklari saglanacak ve tum
vinglerin seviye sivicleri ¢alisir hale getirilecektir. Butonlar acil stoplu olarak yenilenecektir.

4.4.9. Makinelerin ve aksaminin, raylarin, ving govdesi ve kancanin ve diger gerekli yerlerin
temizlenmesi ve yaglanmasi YUKLENICI tarafindan yapilacaktir. Boya kontrolleri yapilacak
boyanmasi gereken bdélgeler standartlara uygun olarak epoksi boya ile boyanacaktir.

4.4.10. Butin kaldirma makinelerinin (Monoray ve koprulu vingler, mobil vingler ve forkliftler) silinmis
olan veya tam olarak okunamayan tonaj yazilari YUKLENICI tarafindan dikkati cekecek sekilde
yeniden yazilacaktir. Vinglerin genel temizligi yapilacaktir.

4.4.11. YUKLENICI yukaridaki belirtilen bakimlarin haricinde arizali vinglerle ilgili tim sorunlarin
giderilmesinden sorumludur.

Butiin kaldirma makinelerinin  (monoray ve képrilii vingler, mobil vingler, forkliftler) i.S.i.G Madde 378'e
gore halatlari, zincirleri, kancalari, kasnaklari, frenleri, otomatik durduruculari her 3 (ti¢) ayda bir kontrol
edilecek ve I.S.I.G Madde 376'ya gére maksimum kaldirma kapasitesinin 1,5 kati yiikle yine 3 (iig)
ayda bir test edilecektir. Tim kaldirma makinelerinin periyodik kontrolleri Makine Mihendisleri Odasi’na
veya monoray ve kdprull vingler, mobil vingler ve forkliftleri kapsayan TURKAK onayli yetki belgesine
sahip firmalara yaptirilacak ve raporlanarak SOMA TERMIK SANTRALa sunulacaktir. ihale siresi
boyunca butin kaldirma makineleri 8 (sekiz) defa periyodik kontrolden gegmis olacaktir. Test edilecek
tim ekipmanlarin teste hazir hale getiriimesi isi ve Periyodik Kontroller ile ilgili tim masraflar
YUKLENICI kapsamindadir. Test sirasinda YUKLENICI'ye rehberlik etmek amaciyla SOMA TERMIK
SANTRAL tarafindan bir eleman goérevlendirilebilecektir.

TUm monoray ve képrull vinglerin ilk genel bakimlari en geg 6 ay slre zarfinda tamamlanacaktir.

Sarthamede belirtilen buhar kazanlari, basingli hava tanklari ve kompresérlerin (zerinde bulunan bitiin
emniyet suibaplari, valfler, vanalar, basing ve sicaklik gostergeleri, tahliye musluklari ile galismasinda ve
glvenli bir sekilde isletimesinde yardimci tesisatlari YUKLENICI tarafindan kontrol edilip arizalar
giderilecek, degistirilecek parcalar ve arizalar bir tutanakla SOMA TERMIK SANTRAL a bildirilecektir.
Gerekli olan yedek parcalar SOMA TERMIK SANTRAL tarafindan temin edilerek arizalar YUKLENICI
tarafindan giderilecektir. Bahsi gegen hava tanklari, buhar kazanlari ve kompresorlerin tanklarinin et
kalinligi testi yapilacak ve hava tanklari i.S.I.G Madde 223, buhar kazanlar i.S.i.G Madde 207’ye gére
yilda 1 (bir) defaya mahsus olmak uzere isletme basinclarinin 1,5 kati hidrolik basin¢ testine,
kompresorler ise I.S.1.G Madde 244’e gore yilda 1 (bir) defaya mahsus olmak iizere periyodik teste tabi
tutulacaklardir. Periyodik Kontroller Makine Muhendisleri Odasr'na veya buhar kazanlari, basingl
kaplar, hava tanklari ve kompresorleri kapsayan TURKAK onayli yetki belgesine sahip firmalara
yaptirilacak ve raporlanarak SOMA TERMIK SANTRAL’a sunulacaktir. Test edilecek tim ekipmanlarin
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

teste hazir hale getiriimesi isini YUKLENICI kendisi yapacaktir. Periyodik Kontroller ile ilgili tim
masraflar YUKLENICI kapsamindadir. Test sirasinda YUKLENICI'ye rehberlik etmek amaciyla SOMA
TERMIK SANTRAL tarafindan bir eleman goérevlendirilebilecektir.

Bu sartname kapsaminda yapilacak bakim onarim g¢alismalarinda kullanilacak malzemeler veya daha
once tespit edilemeyen ve bu nedenle is bu sarthamede belirtiimeyen fakat bakim ve onarim esnasinda
mevcut mekanik veya elektrik parcalarda gorilebilecek her tiirli ariza / hasarlara bagh olarak degismesi
gereken parcalar icin SOMA TERMIK SANTRAL yetkilileri ile YUKLENICI tarafindan TESPIT
TUTANAGI hazirlanacaktir. Malzemelerin temini SOMA TERMIK SANTRAL sorumlulugundadir.
Malzemelerin demontaj-montaj islemi ise YUKLENICI tarafindan ayrica bir iicret talep edilmeden
yapilacaktir.

Gerek monoray ve koprili vinglerin surekli bakimlari ve 3 (U¢) aylik periyodik testleri, gerekse mobil
vingler, forkliftler, hava tanklari, buhar kazanlari, basingh kaplar ve kompresérlerin periyodik testleri
sirasinda gerekli olacak biitiin yedek parcalar SOMA TERMIK SANTRAL tarafindan temin edilecek,
YUKLENICI ihalede teklif ettigi iscilik Gicreti disinda s6z konusu isle ilgili olarak herhangi bir iscilik talep
etmeyecektir.

YUKLENICI tim bakim ve test calismalarini, SOMA TERMIK SANTRAL calismalarini engellemeyecek
makul sure zarfinda tamamlamak zorundadir. SOMA TERMIK SANTRAL calismalarini engellememek
igin, YUKLENICI, ekipman temini dahil, gerekli tiim tedbirleri almakla yikimlidiir.

YUKLENICI yapmis oldugu isler ile ilgili olarak bir calisma defteri tutacak, biitin yapilan bakimlar,
degistirilen yedek parcalar, yapilan periyodik testler gunu ginine bu deftere yazilarak YUKLENICI ve
SOMA TERMIK SANTRAL yetkilisi tarafindan imzalanacaktir.

YUKLENICI ihale konusu bakim ve periyodik testleri yaparken kullanacag biitiin el aletlerini ve test
ekipmanlarini (el takimlari, hava kompresori, hidrolik seyyar bakim platformlari, kaynak redresoérleri,
caraskal, santiye panosu vb.) kendisi getirecek, bu konuda SOMA TERMIK SANTRAL'tan herhangi bir
talepte bulunmayacaktir. Ancak test ve kontrol agirliklari SOMA TERMIK SANTRAL tarafindan temin
edilecek oldugundan sadece bu agirliklarin sevki esnasinda ve SOMA TERMIK SANTRAL’in imkanlari
dahilinde santral sahasindaki tasima araglarindan (forklift, mobil ving, kamyon) yararlanilabilecektir.
Ayni zamanda vinglerin bulundugu yerden indiriimesi veya bakiminin bulundugu yerde yapiimasi
esnasinda kurulacak olan iskele vb. ekipmanlarin kurulumu ve calistirimasi YUKLENICI'nin
sorumlulugu altindadir.

YUKLENICI galisanlarinin konaklama, yemek, isletmeye tasinma ve SOMA TERMIK SANTRAL
icerisinde nakillerinden kendisi sorumludur. YUKLENICI isterse galisma kolaylidi icin ofis konteyner
getirebilecek ve SOMA TERMIK SANTRAL'in gdsterdigi bir yere bu ofis konteyneri koyabilecektir. Bu
konteynerin sadece elektrik baglantisi SOMA TERMIK SANTRAL tarafindan yapilacaktir.

YUKLENICI yapacag! bitin islerde SOMA TERMIK SANTRAL'In talimatlarina uyacak ve SOMA
TERMIK SANTRAL’In ¢alisma programina ve mesai saatlerine gére hareket edecektir.

YUKLENICI, bakim calismalari sonunda her bir ving, kalorifer kazanlari, basingl kaplar, kaldirma
makineleri ve kompresoérlerin guvenli bir sekilde calisabilecegini resmi bir kurum tarafindan yapilan
kontrollerle ( Makina Muhendisleri Odasi veya TURKAK onayli firmalara ) belgeleyecektir. Yapilan
kontrollerin raporlarini SOMA TERMIK SANTRAL a verecektir.

Kontrol firmasinin TURKAK onayli olduguna dair belgeler, tiim ving, kalorifer kazanlari, basinglh kaplar,
hava tanklari, kaldirma makineleri ve kompresorleri ile ilgili standartlari icermelidir. Bu belgelerin asli
veya noter onayli kopyalari test 6ncesi SOMA TERMIK SANTRAL’a teslim edilmelidir.

Bu isin sonunda gegici kabulden 6nce Sartname kapsamindaki tim vingler standartlara uygun olarak
emniyetli ve verimli bir sekilde ¢alisacak duruma getirilecektir.

YUKLENICI, biinyesinde SOMA TERMIK SANTRAL ile YUKLENICI arasindaki koordinasyonu
saglayacak, bakim, onarim, periyodik test-kontrol ve raporlandirma calismalarinda bulunacak, ig
glvenligini saglayacak, firma adina sorumlu bir Makine Mihendisi bulundurmak zorundadir. Bahsi
gecen muhendisin diplomasinin asli ya da noter onayli kopyasi, iletisim kurulacak cep telefonu ve sabit
telefon numaralari SOMA TERMIK SANTRAL'’ a ise basladiktan 5 giin icerisinde teslim edilecektir.
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4.19. YUKLENICI s6zlesme imzalanmasini miiteakip 15 giin icinde kesin is programini hazirlayijp SOMA

TERMIK SANTRAL'In onayina sunacak ve ¢alismalarini bu is programina uygun bicimde yiiriitecektir.

4.20. Kurumumuz Kémur Hazirlama Servisine ait asagdidaki tabloda yer alan ekipmanlarin bakimi

YUKLENICI tarafindan yapilmayacak olup yalnizca Teknik Sartname’nin periyodik test ve muayenelerle

ilgili maddelerinde belirtilen islemler YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.

Koémiir Hazirlama Servisi Vingleri Kapasite Marka
1 |5 PB 73-83 Bant Mahali 1,6 Ton Stahl
2 | OCS istasyonu Dengeleme 4 Ton Balkancar
3 [7UQ013 2Ton Stahl
4 | Komur Hazirlama Atélye Vinci 5Ton Isik
5 |5 PB 30-40 Kirici Ustii Vinci 2 Ton Stahl
6 | Eski Kamyon Bunkeri Vinci 10 Ton Kone
7 | Yeni Kamyon Bunkeri Vinci 2 Ton Balkancar
8 | 88 Istasyonu 2 Ton Stahl
9 | OPB 82-92 Kirici Tavan Vinci 10 Ton Kone
10 [ OCS Istasyonu OPL-61 Bant Vinci 2 Ton Stahl
11 [ OCS Istasyonu OPL-51 Bant Vinci 2 Ton Stahl
12 [ 1-4 Denis Il 56 PA 37-47 bant Bati Tarafi 3,2 Ton Stahl
13 | Denis Il 56 PA 37-47 bant Dogu Tarafi 3,2 Ton Stahl
14 | Denis Il 21 Nolu Kamyon Bunkeri Alti 3,2 Ton Stahl
15 [ Denis Il 2.Kirici 56 UQ 64 Vinci 3,2Ton Stahl
16 | Denis Il 56 PA 50-60 Motor Bélimu 6,3 Ton Stahl
17 [ 5-6'dan 1-4'e Gegis 7 PA 82 Dokim Agzi 2 Ton Stahl
18 | 5-6 A istasyonu 56-49-39 10 Ton Stahl
19 | 5-6 C istasyonu 1,6 Ton Stahl
20 | 5-6 Konveyor Kazana Doniis 56 UQ 59 2Ton Stahl
21 | Kdmir Hazirlama A istasyonu Numune Alma 1,6 Ton Stahl
22 |5 PB 51-61 Cikarici Tavan Vinci 10 Ton Stahl
23 | 5 PB 72-82 Kirici Mahali 6,3 Ton Stahl
24 |5 PB 72-82 Tavan Vinci 3,2 Ton Stahl
25 [ UQO03D01 2 Ton Stahl
26 | Park Sahasi Elektrik Atolye 2 Ton Balkancar
27 | 5-6 A istasyonu Cikarici 56-49-80 2 Ton Stahl

Komiir Hazirlama Servisi Kompresorleri
1 [Makara Bélumiu Kompresori 0,189 16 bar Lupomat
2 | Aistasyonu Kompresori 0,189 9 bar Lupomat
3 | Denis Kompresori 12 bar Avydin Trafo K.
4 | K.H.S Atelye kompresori 9 bar Lupomat
5 | K.H.S Kompresorii 9 bar Lupomat

5. iS SAGLIGI ve GUVENLIGI

5.1.

5.2.

YUKLENICI yapacag: biitiin islerde is saghgi ve giivenligi ile ilgili olarak EUAS is Giivenligi Yénetmelik
Hiikiimlerine ve 4857 sayili is Kanunu’nun ilgili maddeleri ve bu maddeye dayanilarak gikabilecek biitiin
tuzdk, yonetmelik ve genelgelere uymakla yukimlidar. Bu sebeple bu is kapsaminda calistirdidi
elemanlarin can guvenliginden ve s6z konusu iglerin yapilmasi esnasinda alinmasi gereken is saghgi
ve giivenligi 6nlemlerinden YUKLENICI kendisi sorumludur. Calisanlarinin is saghgini ve giivenligini
saglamaya yonelik kullanmasi gerekli biitiin is giivenligi malzemelerini YUKLENICI kendisi temin
edecek ve kullaniimasini saglayacaktir. Ayrica YUKLENICI calistirdigi elemanlarin is giivenliginden
sorumlu kisinin ismini SOMA TERMIK SANTRAL’a yazili olarak bildirecektir. Vinglerin teknik talimat ve
nizamlara uygun calismasi YUKLENICININ sorumlulugundadir. YUKLENICI her tirli emniyet
tedbirlerini almakla yukimli ve sorumludur.

YUKLENICI sartname kapsami islerin yapimi sirasinda veya SOMA TERMIK SANTRAL iginde
bulundugu sirada kendisinin ve elemanlarinin hatasi nedeniyle meydana gelen her turli hasari tamir
etmek veya malzemenin yenisini getirmek suretiyle gidermekle, SOMA TERMIK SANTRAL
personeline, sisteme, cihazlara, arac¢ ve gereglerine ve 3. sahislarin veya tuzel kisilerin kendilerine veya
araclarina verecegi zararlari karsilamakla yukimladdar.
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5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

10.

SOMA TERMIK SANTRAL, yiiklenici elemanlarina mesai saatleri dahilinde veya haricinde YUKLENICI
belgesinin ibrazi ile ving mahalline girme miisaadesi verecek ve YUKLENICI'yi cumartesi, pazar giinleri,
dini ve resmi bayram tatilleri ile diger resmi tatil glnleri bakim yapilmasi ve ariza giderilmesi igin
cagirabilecektir. Ving, kalorifer kazanlari, basingl kaplar, kaldirma makineleri ve kompresorler ilgili
calisma bolgesinde yapacagi islerde isletmeye veya ilgili servise haber verecektir. Calisma bdlgesinde
her tiirlli isci saghgr ve is giivenligi dnlemi YUKLENICI tarafindan alinacaktir.( Serit, uyari levhasi vb...)

YUKLENICI, EUAS s Giivenligi Yénetmeliginin ilgili maddeleri geregince kendi personelinin is giivenligi
konusunda sorumlu personelini ve calistiracadi personelleri sigorta numaralari ile birlikte bir yazi ile
bildirecektir.

CEZALAR
isin tamaminin 730 takvim giiniinde bitiriimemesi halinde gegen her takvim giini igin sdzlesme
bedelinin % 0,5'i oraninda ceza uygulanir.
Tim monoray ve koprili vinglerin ilk genel bakimlari 6 ay (180 takvim giinii) sire zarfinda
tamamlanmadigi takdirde s6zlesme bedelinin % 0,5'i oraninda ceza uygulanir.
YUklenici, is programina goére isin basinda makine muhendisi bulundurmak zorundadir. Bulundurmadigi
takdirde 100 " /Gin ceza uygulanir,
Bakim onarim ve tamirati yapilarak test sertifikasi alinan mevcut monoray ve koprili vinglerin garanti
siiresi igerisinde herhangi bir ariza olmasi durumunda YUKLENICI'ye durumun telefon veya yaz ile
bildirilmesini miiteakiben YUKLENICI en geg 72 saat (3 giin) igerisinde arizaya miidahale edecektir.
Kendisine bildirilen arizaya 3 (ii¢) giin igerisinde miidahale etmedigi her bir giin icin YUKLENICI'ye
sOzlesme bedelinin % 0,5'i oraninda ceza uygulanir. Garanti siiresi igerisinde ortaya gikan problem
kendisine bildirildikten itibaren 30 takvim giiniinde monoray ve koprilld vinglerin problemleri
giderilemezse gecgen her takvim gunu i¢in sd6zlesme bedelinin % 0,5'i oraninda ceza uygulanir.
Sartnamede belirtilen iglerin isin teknidine gdre yapilmamasi, yaptirlmamasi veya zamaninda
yapilmamasi durumunda YUKLENICI yazili olarak uyarilacaktir.
YUKLENICI bu sartnamenin herhangi bir maddesine uymadig, is saghigi ve giivenligi ile ilgili SOMA
TERMIK SANTRAL personelinin uyarilarini dikkate almadigi, kendilerini denetlemekle gérevli SOMA
TERMIK SANTRAL personeline karsi uygunsuz davranislarda bulundugu tespit edilirse sdzlii ve yazili
olarak uyarilacaktir.
is bu sartnamede belirtilen hususlarin tiimiyle ilgili yapilan uyarilar ve tekrarlar halinde yapilacak
uyarilar asagidaki gibidir.
1 yil igerisinde
1 defa uyari yapilirsa sézlesme bedelinin % 0,1’i oraninda
2 defa uyari yapilirsa sézlesme bedelinin % 0,3’U oraninda
3 defa uyari yapilirsa s6zlesme bedelinin % 0,5'i oraninda ceza kesilir.
4. uyari s6zlegsmenin feshi niteligindedir.

YETERLILIK
TEKLIFGILER, son 5 (bes) yil iginde yurt icinde veya yurt disinda, kamu veya dzel sektérde yaptidi, ve
kusursuz kabul edilmis, vin¢ imalati veya bakimi veya onarimi isini kusursuz yaptiklarina dair ve teklif
bedelinin % 25 oranindan az olmamak Uzere is bitirme belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
Benzer is: Mekanik Atelye Tezgahlari bakim onarim isi veya asansér bakim onarim isi veya ihale
konusu is

!SiN SURESI
Isin slresi s6zlesmenin imzalanmasina muteakip yapilacak yer tesliminden itibaren 2 yildir (730 glin).

FIYAT
Teklifler TL bazinda tek fiyat olarak verilecek olup alternatif ve kismi teklif kabul ediimeyecektir.

ODEME
ihale bedeli 24 esit takside béliinecek ve her ay hak edis diizenlenerek SOMA TERMIK SANTRAL'In
6deme planina gore fatura karsiligi 6deme yapilacaktir.
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