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SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İŞ MAKİNALARI BAKIM HİZMETİ ALIMLARI  
TEKNİK ŞARTNAME 

1. KONU: 

SOMA TERMİK SANTRAL sahası ve yardımcı tesisler içerisinde bulunan mevcut monoray ve köprülü 

vinçlerin sürekli bakımlarının yaptırılması ve periyodik testlerinin ve kontrollerinin yaptırılması, 

raporlandırılması ile kalorifer kazanları, basınçlı kaplar, kaldırma makineleri ve kompresörlerin periyodik 

testlerinin ve kontrollerinin yaptırılması, raporlandırılması işidir. 

2. İŞİN AMACI: 

SOMA TERMİK SANTRAL bulunan çeşitli marka, ebat ve kapasitelerdeki monoray ve köprülü vincin sürekli 

bakımı, çalışır halde tutulması ve periyodik kontrolleri ile forklift ve mobil vinç, hava kompresörü, hava tankı ve 

kalorifer kazanının iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak periyodik testleri ve kontrolleri 

yapılmasıdır. 

3. TARAFLAR:  

Şartnamede SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SOMA TERMİK SANTRAL, yüklenici firma 

ise YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.  

4. İŞİN KAPSAMI ve YAPILACAK İŞLER: 

4.1.      VİNÇLER VE KALDIRMA MAKİNALARI  

    Kapasite Marka 

Buhar Üretim Servisi Vinçleri       

1 Buhar Üretim Atölyesi   3 Ton Balkancar 

2 1 NG 10 Taze Hava Motoru   8 Ton Balkancar 

3 1 NG 20 Taze Hava Motoru   8 Ton Balkancar 

4 1-24 m Luvo Vinci   3,2 Ton Stahl 

5 1-2 Ortak 40 metre Vinci   2 Ton Stahl 

6 2 NG 10 Taze Hava Motoru   8 Ton Balkancar 

7 2 NG 20 Taze Hava Motoru   8 Ton Balkancar 

8 2-24 m Luvo Vinci   3,2 Ton Stahl 

9 3 NG 20 Fan Vinci   8 Ton Balkancar 

10 3 NG 20 Motor Vinci   8 Ton Balkancar 

11 3 NG 10 Fan Vinci   8 Ton Balkancar 

12 3 NG 10 Motor Vinci   8 Ton Balkancar 

13 3-24 m Luvo Vinci   3,2 Ton Stahl 

14 3-4 Ortak 40 metre Vinci   3,2 Ton Balkancar 

15 4 NG 20 Fan Vinci   8 Ton Balkancar 

16 4 NG 20 Motor Vinci   8 Ton Balkancar 

17 4 NG 10 Fan Vinci   8 Ton Balkancar 

18 4 NG 10 Motor Vinci   8 Ton Balkancar 

19 4-24 m Luvo Vinci   3,2 Ton Stahl 

20 5 NG 20 Fan Vinci   8 Ton Cesan 

21 5 NG 20 Motor Vinci   8 Ton Cesan 

22 5 NG 10 Fan Vinci   8 Ton Cesan 

23 5 NG 10 Motor Vinci   8 Ton Cesan 

24 Kazan kaynak Atölyesi Vinci   1,5 Ton Balkancar 

25 5 NR 30-40 Motor Vinci   8 Ton Cesan 

26 5 NR 30-40 Fan Vinci   15 Ton Cesan 

27 5 NS 10 Vinç   5 Ton Cesan 

28 5 NS 20 Vinç   5 Ton Cesan 

29 5 Grup Luvo Tavan Vinci   3,2 Ton Cesan 

30 6 NG 10 Motor Vinci   8 Ton Cesan 

31 6 NG 20 Motor Vinci   8 Ton Cesan 

32 6 NG 10 Fan Vinci   8 Ton Cesan 

33 6 NG 20 Fan Vinci   8 Ton Cesan 

34 6.Grup 40 metre Tavan Vinci   3,2 Ton Cesan 
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35 6.Grup 24 metre Luvo Vinci   3,2 Ton Cesan 

36 6 NS 10 Fan Vinci   5 Ton Cesan 

37 6 NS 20 Fan Vinci   5 Ton Cesan 

38 6 NR 30-40 Fan Vinci   8 Ton Cesan 

39 6 NR 30-40 Motor Vinci   15 Ton Cesan 

40 1.Grup Günlük Fuel-oil Tarafı 40 metre   2 Ton ZTE 

Değirmen Bakım Vinçleri       

41 1.Grup 1 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

42 1.Grup 2 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

43 1.Grup 3 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

44 1.Grup 4 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

45 1.Grup 5 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

46 1.Grup 6 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

47 2.Grup 1 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

48 2.Grup 2 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

49 2.Grup 3 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

50 2.Grup 4 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

51 2.Grup 5 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

52 2.Grup 6 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

53 3.Grup 1 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

54 3.Grup 2 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

55 3.Grup 3 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

56 3.Grup 4 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

57 3.Grup 5 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

58 3.Grup 6 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

59 4.Grup 1 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

60 4.Grup 2 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

61 4.Grup 3 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

62 4.Grup 4 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

63 4.Grup 5 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

64 4.Grup 6 Nolu Değirmen   8 Ton Balkancar 

65 5.Grup 1-2-3 Nolu Değirmen   8 Ton Cesan 

66 5.Grup 4-5-6 Nolu Değirmen   8 Ton Cesan 

67 6.Grup 1-2-3 Nolu Değirmen   8 Ton Cesan 

68 6.Grup 4-5-6 Nolu Değirmen   8 Ton Cesan 

69 Değirmen Bakım Atölye Vinci   25 Ton Güralp 

70 Değirmen Bakım Atölye Vinci   5 Ton Güralp 

71 Balans Vinci   15 Ton Cesan 

Türbin Bakım Vinçleri       

72 1-2 Tasfiyehane Pompa Havuzu Vinci   2 Ton Balkancar 

73 3-4 Tasfiyehane Pompa Havuzu Vinci   3,2 Ton Balkancar 

74 1-2 Hamsu Pompası Vinci   3,2 Ton   

75 3-4 Hamsu Pompası Vinci   3,2 Ton Balkancar 

76 1-2 Sülfat Odası   0,5 Ton Balkancar 

77 3-4 Klor Odası   2 Ton Balkancar 

78 Sulzer Pompa İstasyonu   2 Ton Balkancar 

79 1-2 Sirkülasyon Pompası   12,5 Ton Kone 

80 5-6 Demiralize Sistem Vinci   3,2 Ton Cesan 

81 5-6 Tasfiye Pompa Havuzu   5 Ton Balkancar 

82 5-6 Tasfiye Pompa Havuzu   5 Ton Balkancar 

83 3-4 Sirkülasyon Pompası   12,5 Ton Kone 

84 5-6 Sirkülasyon Pompası   12,5 Ton Cesan 

85 5-6 Hamsu Pompası Vinci   3,2 Ton Cesan 

86 1-4 Sevişler Pompa İstasyonu   3,2 Ton Balkancar 

87 5-6 Sevişler Pompa İstasyonu   3,2 Ton Cesan 

88 5-6 Türbin Makine Holü   12,5 Ton Işık 

89 5-6 Türbin Makine Holü   50 Ton Işık 

90 1-4 Türbin Makine Holü   50 Ton Kone 

91 1-4 Türbin Makine Holü   20 Ton Kone 
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92 5-6 Sülfat Hazırlama   0,5 Ton   

93 5-6 Klor Odası   2 Ton   

Hidrolik Kül Bakım Vinçleri       

94 5. Grup Taşıntı Havuzu Vinci   0,5 Ton Cesan 

95 5. Grup Hidrolik Tavan Vinci   5 Ton Cesan 

96 6. Grup Taşıntı Havuzu Vinci   0,5 Ton Cesan 

97 6. Grup Hidrolik Tavan Vinci   5 Ton Cesan 

98 1-4 Ayıtlı Orta İstasyon Vinci   5 Ton Cesan 

99 5-6 Ayıtlı Orta İstasyon Vinci   5 Ton Cesan 

100 Hidrolik Atölye Vinci   5 Ton Kone 

101 1. Grup Ayıtlı Havuz Vinci   3,2 Ton Vinorlat 

102 1-2 Tavan Vinci-1   3,2 Ton Vinorlat 

103 1-2 Tavan Vinci-2   3,6 Ton Vinorlat 

104 3-4 Hidrolik Sistem Vinci   3,6 Ton Vinorlat 

Mekanik Atölye ve Elektrik Bakım Vinçleri       

105 Isı Merkezi Atölye   2 Ton Işık 

106 Mekanik Atölye   3,2 Ton Işık 

107 Mekanik Atölye   16 Ton Işık 

108 Mekanik Atölye   3,2 Ton Işık 

109 Mekanik Atölye   16 Ton Işık 

110 Elektrik Atölye Tavan Vinci   15 Ton Güralp 

111 Elektrik Atölye Tavan Vinci   5 Ton Güralp 

4.2.          KOMPRESÖRLER  

  Hacim(m³) Basınç  Marka 
Türbin Bakım Kompresörleri       

1 Hidrojen Kompresörü   150 bar   
2 1.Grup Dizel Kompresör   35 bar   
3 2.Grup Dizel Kompresör   35 bar   
4 3.Grup Dizel Kompresör   35 bar   
5 4.Grup Dizel Kompresör   35 bar   
6 5.Grup Dizel Kompresör   35 bar   
7 6.Grup Dizel Kompresör   35 bar   
8 1-2 Dizel Yedek Kompresör   50 bar Lupomat 
9 3-4 Dizel Yedek Kompresör   50 bar Lupomat 

10 5-6 Dizel Yedek Kompresör   50 bar Lupomat 
11 5-6 Tasfiyehane 1 Nolu Yangın   35 bar IDSK 65WE 
12 5-6 Tasfiyehane 2 Nolu Yangın   35 bar IDSK 65WE 
Garaj ve Diğer Kompresörler       
13 Elektrik Bakım Seyyar Kompresörü 0,5 15 

kg/cm
2
 

Komsan 
14 Isı Merkezi Kompresörü-1 0,1 8 kg/cm

2
 Komsan 

15 Isı Merkezi Kompresörü-2 0,1 8 kg/cm
2
 Komsan 

Kazan Bakım Kompresörleri       
16 1-2 Kompresör Binası 1 Nolu   10 bar   
17 1-2 Kompresör Binası 2 Nolu   10 bar   
18 1-2 Kompresör Binası 3 Nolu   10 bar   
19 1-2 Kompresör Binası 4 Nolu   10 bar   
20 5-6 Kompresör Binası 1 Nolu   10 bar   
21 5-6 Kompresör Binası 2 Nolu   10 bar   
22 5-6 Kompresör Binası 3 Nolu   10 bar   
23 5-6 Kompresör Binası 4 Nolu   10 bar   
24 1-2 Kompresör Binası 1  0,088 12 bar Tamrock 
25 1-2 Kompresör Binası 2  0,088 12 bar Tamrock 

 
4.3.      BASINÇLI KAPLAR VE HAVA TANKLARI 

  Hacim(m³) Basınç  Marka 
Türbin Bakım Basınçlı Kaplar ve Hava Tankları       

1 1. Grup Makine Holü (-) Kod Hava Tankı 2,5 1 Mpa Skoda 
2 2. Grup Makine Holü (-) Kod Hava Tankı 2,5 1 Mpa Skoda 
3 3. Grup Makine Holü (-) Kod Hava Tankı 2,5 1 Mpa Skoda 
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4 4. Grup Makine Holü (-) Kod Hava Tankı 2,5 1 Mpa Skoda 
5 5. Grup Makine Holü (-) Kod Hava Tankı 2,5 1 Mpa   
6 6. Grup Makine Holü (-) Kod Hava Tankı 2,5 1 Mpa   
7 1-2 Demiralize Hava Tankı 7,7 9,5 bar Tampella 
8 5-6 Demiralize Sistem Hava Tankı (Büyük)   6 bar   
9 5-6 Demiralize Sistem Hava Tankı (küçük)   8,5 bar   

10 1. Grup Dizel Komp. Yüksek Basınç Hava Tankı   5 Mpa   
11 1. Grup Dizel Komp. Alçak Basınç Hava Tankı   3,5 Mpa   
12 2. Grup Dizel Komp. Yüksek Basınç Hava Tankı   5 Mpa   
13 2. Grup Dizel Komp. Alçak Basınç Hava Tankı   3,5 Mpa   
14 3. Grup Dizel Komp. Yüksek Basınç Hava Tankı   5 Mpa   
15 3. Grup Dizel Komp. Alçak Basınç Hava Tankı   3,5 Mpa   
16 4. Grup Dizel Komp. Yüksek Basınç Hava Tankı   5 Mpa   
17 4. Grup Dizel Komp. Alçak Basınç Hava Tankı   3,5 Mpa   
18 5. Grup Dizel Komp. Yüksek Basınç Hava Tankı   5 Mpa   
19 5. Grup Dizel Komp. Alçak Basınç Hava Tankı   3,5 Mpa   
20 6. Grup Dizel Komp. Yüksek Basınç Hava Tankı   5 Mpa   
21 6. Grup Dizel Komp. Alçak Basınç Hava Tankı   3,5 Mpa   
22 1-2 Tasfiyehane Filtre Yıkama Hava Tankı  25 1 Mpa   
23 1-2 Tasfiyehane Filtre Yıkama Hava Tankı  25 1 Mpa   
24 3-4 Tasfiyehane Filtre Yıkama Hava Tankı  25 1 Mpa   
25 3-4 Tasfiyehane Filtre Yıkama Hava Tankı  25 1 Mpa   
26 5-6 Kum Filtresi Hava Tankı   1 Mpa CKD DUKLA 
27 5-6 Kum Filtresi Hava Tankı   1 Mpa CKD DUKLA 
28 1. Grup Makine Holü (0) Kod Hava Tankı   9,5 bar   
29 2. Grup Makine Holü (0) Kod Hava Tankı   9,5 bar   
30 3. Grup Makine Holü (0) Kod Hava Tankı   10 bar   
31 4. Grup Makine Holü (0) Kod Hava Tankı   10 bar   
32 5. Grup Makine Holü (0) Kod Hava Tankı   10 bar   
33 5. Grup Makine Holü (0) Kod Hava Tankı (küçük)   1,6Mpa   
34 5. Grup Makine Holü (0) Kod Hava Tankı (büyük)   1 Mpa   
35 5. Grup Makine Holü (0) Kod Hava Tankı (1Nolu)   0,6 Mpa   
36 5-6 Grup Tasfiyehane ham su dizel komp. Al. Ba.   3,5 Mpa   
Kazan Bakım Basınçlı Kaplar       
37 5-6 Kompresör Binası Yanı-1 11,26 10 bar   
38 5-6 Kompresör Binası Yanı-2 11,26 10 bar   
39 1-2 Kompresör Binası Yanı-1 8 10 bar Slovenske 
40 1-2 Kompresör Binası Yanı-2 8 10 bar Slovenske 
41 1-2 Kompresör Binası Yanı-1 Büyük 12 10 bar Rautaruvki OY 
42 1-2 Kompresör Binası Yanı-2 Büyük 12 10 bar Rautaruvki OY 
43 1-2 Kompresör Binası Yanı-1 Küçük 2,69 10 bar Kralovopolska 
44 1-2 Kompresör Binası Yanı-2 Küçük 2,69 10 bar Kralovopolska 
45 1-2 Kompresör Binası İçi 0,1 15,5 bar Machinary OY 
46 1-2 Kompresör Binası İçi 0,1 15,5 bar Machinary OY 
47 

  
    

Kalorifer Kazanları       
1 Isı Merkezi Kazan-1   5 atü Üniversal 
2 Isı Merkezi Kazan-2   5 atü Üniversal 
4 Start - up Kazanı 20 t/h 2.2 Mpa   

4.4. Tüm monoray ve köprülü vinçler kapasitelerine uygun şekilde bakımları yapılarak çalışır vaziyette 
tutulacaktır. Meydana gelen arızalar YÜKLENİCİ’ye bildirilecek ve en geç 24 saat içerisinde müdahale 
edilecektir. Bildirim yazıyla veya faksla olabileceği gibi işin durumuna göre telefonla da yapılabilecektir. 
Ayrıca acil hallerde ortaya çıkan arızalara derhal müdahale edilecek bunun için ücret talep 
edilmeyecektir.  

4.4.1. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin ana halatları kontrol edilecek arızalı olduğu tespit edilen 
halatlar SOMA TERMİK SANTRAL yetkilisi ile birlikte tutulacak arıza tutanağı sonrası 
değiştirilecektir. SOMA TERMİK SANTRAL yetkililerinin izni olmadan halat değişimi 
yapılmayacak, değiştirilen arızalı halatlar tutanakla SOMA TERMİK SANTRAL yetkililerine 
teslim edilecektir. Halat sarım kılavuzları kontrol edilecek eksik olanlar tamamlanacaktır. Halat 
bağlantıları kontrol edilecektir. 
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4.4.2. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin kanca makara grupları çalışır hale getirilecektir. Değişmesi 
gereken rulmanları yenilenecektir. Emniyet mandalları kontrol edilecek, emniyet mandalı 
olmayan kancalara emniyet mandalı takılacaktır.  

4.4.3. Yürüyüş takımlarının komple bakımları yapılacaktır. Bütün motorların genel bakımı yapılacaktır. 
Tüm motorlarda izolasyon testleri ve rulman kontrolleri yapılacak, rulmanlardan değiştirilmesi 
gerekenler yenileriyle değiştirilecektir. Fren balataları ve magnetikleri kontrol edilecek, 
balatalardan değişmesi gerekenler değiştirilecektir. 

4.4.4. Tüm teker, makara, tambur, mil, dişli, şaft ve pimlerin aşınma ve dye penetrant çatlak kontrolü 
yapılacak, tespit edilecek arızalar giderilecektir. Burç, bilye, yatak boşluk kontrolleri yapılacak, 
arızalar düzeltilecektir. 

4.4.5. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin şanzıman yağları kontrol edilecek, değişmesi gerekenler 
SOMA TERMİK SANTRAL yetkilisinin bilgisi dahilinde değiştirilecektir. Şanzıman sızdırmazlık 
elemanları değiştirilecektir. 

4.4.6. Monoray ve köprülü vinçlerin çelik konstrüksiyonlarındaki uygunsuzluklar kontrol edilecek ve 
kaynakla sağlamlaştırılacaktır. Bağlantı cıvatalarının genel kontrolü yapılarak tüm cıvatalar 
gözden geçirilip sıkılacaktır.  

4.4.7. Korkuluklar, yürüme yolları, muhafazaların, vinç ile köprü yürüyüş tamponların kontrolleri 
yapılacak tespit edilen eksiklikler giderilecektir. 

4.4.8. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin elektrik tesisatları (elektrik panoları, kumanda kabloları, güç 
kabloları, kontaktörleri, el kumandaları, sigortaları, her türlü pano içi malzemeleri) YÜKLENİCİ 
tarafından kontrol edilecek değiştirilmesi gereken parçalar SOMA TERMİK SANTRAL yetkilisine 
tutanakla bildirilecektir. Elektrik panolarının toz ve yağmur sızdırmazlıkları sağlanacak ve tüm 
vinçlerin seviye siviçleri çalışır hale getirilecektir. Butonlar acil stoplu olarak yenilenecektir. 

4.4.9. Makinelerin ve aksamının, rayların, vinç gövdesi ve kancanın ve diğer gerekli yerlerin 
temizlenmesi ve yağlanması YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Boya kontrolleri yapılacak 
boyanması gereken bölgeler standartlara uygun olarak epoksi boya ile boyanacaktır. 

4.4.10. Bütün kaldırma makinelerinin (Monoray ve köprülü vinçler, mobil vinçler ve forkliftler) silinmiş 
olan veya tam olarak okunamayan tonaj yazıları YÜKLENİCİ tarafından dikkati çekecek şekilde 
yeniden yazılacaktır. Vinçlerin genel temizliği yapılacaktır. 

4.4.11. YÜKLENİCİ yukarıdaki belirtilen bakımların haricinde arızalı vinçlerle ilgili tüm sorunların 
giderilmesinden sorumludur. 

4.5. Bütün kaldırma makinelerinin  (monoray ve köprülü vinçler, mobil vinçler, forkliftler) İ.S.İ.G Madde 378’e 
göre halatları, zincirleri, kancaları, kasnakları, frenleri, otomatik durdurucuları her 3 (üç) ayda bir kontrol 
edilecek ve İ.S.İ.G Madde 376’ya göre maksimum kaldırma kapasitesinin 1,5 katı yükle yine 3 (üç) 
ayda bir test edilecektir. Tüm kaldırma makinelerinin periyodik kontrolleri Makine Mühendisleri Odası’na 
veya monoray ve köprülü vinçler, mobil vinçler ve forkliftleri kapsayan TÜRKAK onaylı yetki belgesine 
sahip firmalara yaptırılacak ve raporlanarak SOMA TERMİK SANTRAL’a sunulacaktır. İhale süresi 
boyunca bütün kaldırma makineleri 8 (sekiz) defa periyodik kontrolden geçmiş olacaktır. Test edilecek 
tüm ekipmanların teste hazır hale getirilmesi işi ve Periyodik Kontroller ile ilgili tüm masraflar 
YÜKLENİCİ kapsamındadır. Test sırasında YÜKLENİCİ’ye rehberlik etmek amacıyla SOMA TERMİK 
SANTRAL tarafından bir eleman görevlendirilebilecektir. 

4.6. Tüm monoray ve köprülü vinçlerin ilk genel bakımları en geç 6 ay süre zarfında tamamlanacaktır.  

4.7. Şartnamede belirtilen buhar kazanları, basınçlı hava tankları ve kompresörlerin üzerinde bulunan bütün 
emniyet sübapları, valfler, vanalar, basınç ve sıcaklık göstergeleri, tahliye muslukları ile çalışmasında ve 
güvenli bir şekilde işletilmesinde yardımcı tesisatları YÜKLENİCİ tarafından kontrol edilip arızalar 
giderilecek,  değiştirilecek parçalar ve arızalar bir tutanakla SOMA TERMİK SANTRAL’a bildirilecektir. 
Gerekli olan yedek parçalar SOMA TERMİK SANTRAL tarafından temin edilerek arızalar YÜKLENİCİ 
tarafından giderilecektir. Bahsi geçen hava tankları, buhar kazanları ve kompresörlerin tanklarının et 
kalınlığı testi yapılacak ve hava tankları İ.S.İ.G Madde 223, buhar kazanları İ.S.İ.G Madde 207’ye göre 
yılda 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere işletme basınçlarının 1,5 katı hidrolik basınç testine, 
kompresörler ise İ.S.İ.G Madde 244’e göre yılda 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere periyodik teste tabi 
tutulacaklardır. Periyodik Kontroller Makine Mühendisleri Odası’na veya buhar kazanları, basınçlı 
kaplar, hava tankları ve kompresörleri kapsayan TÜRKAK onaylı yetki belgesine sahip firmalara 
yaptırılacak ve raporlanarak SOMA TERMİK SANTRAL’a sunulacaktır. Test edilecek tüm ekipmanların 



ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. 

Sayfa 6 / 8 
 

teste hazır hale getirilmesi işini YÜKLENİCİ kendisi yapacaktır. Periyodik Kontroller ile ilgili tüm 
masraflar YÜKLENİCİ kapsamındadır. Test sırasında YÜKLENİCİ’ye rehberlik etmek amacıyla SOMA 
TERMİK SANTRAL tarafından bir eleman görevlendirilebilecektir. 

4.8. Bu şartname kapsamında yapılacak bakım onarım çalışmalarında kullanılacak malzemeler veya daha 
önce tespit edilemeyen ve bu nedenle iş bu şartnamede belirtilmeyen fakat bakım ve onarım esnasında 
mevcut mekanik veya elektrik parçalarda görülebilecek her türlü arıza / hasarlara bağlı olarak değişmesi 
gereken parçalar için SOMA TERMİK SANTRAL yetkilileri ile YÜKLENİCİ tarafından TESPİT 
TUTANAĞI hazırlanacaktır. Malzemelerin temini SOMA TERMİK SANTRAL sorumluluğundadır.  
Malzemelerin demontaj-montaj işlemi ise YÜKLENİCİ tarafından ayrıca bir ücret talep edilmeden 
yapılacaktır. 

4.9. Gerek monoray ve köprülü vinçlerin sürekli bakımları ve 3 (üç) aylık periyodik testleri, gerekse mobil 
vinçler, forkliftler, hava tankları, buhar kazanları, basınçlı kaplar ve kompresörlerin periyodik testleri 
sırasında gerekli olacak bütün yedek parçalar SOMA TERMİK SANTRAL tarafından temin edilecek, 
YÜKLENİCİ ihalede teklif ettiği işçilik ücreti dışında söz konusu işle ilgili olarak herhangi bir işçilik talep 
etmeyecektir. 

4.10. YÜKLENİCİ tüm bakım ve test çalışmalarını, SOMA TERMİK SANTRAL çalışmalarını engellemeyecek 
makul süre zarfında tamamlamak zorundadır. SOMA TERMİK SANTRAL çalışmalarını engellememek 
için, YÜKLENİCİ, ekipman temini dahil, gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. 

4.11. YÜKLENİCİ yapmış olduğu işler ile ilgili olarak bir çalışma defteri tutacak, bütün yapılan bakımlar, 
değiştirilen yedek parçalar, yapılan periyodik testler günü gününe bu deftere yazılarak YÜKLENİCİ ve 
SOMA TERMİK SANTRAL yetkilisi tarafından imzalanacaktır. 

4.12. YÜKLENİCİ ihale konusu bakım ve periyodik testleri yaparken kullanacağı bütün el aletlerini ve test 
ekipmanlarını (el takımları, hava kompresörü, hidrolik seyyar bakım platformları, kaynak redresörleri, 
caraskal, şantiye panosu vb.) kendisi getirecek, bu konuda SOMA TERMİK SANTRAL’tan herhangi bir 
talepte bulunmayacaktır. Ancak test ve kontrol ağırlıkları SOMA TERMİK SANTRAL tarafından temin 
edilecek olduğundan sadece bu ağırlıkların sevki esnasında ve SOMA TERMİK SANTRAL’ın imkanları 
dahilinde santral sahasındaki taşıma araçlarından (forklift, mobil vinç, kamyon) yararlanılabilecektir. 
Aynı zamanda vinçlerin bulunduğu yerden indirilmesi veya bakımının bulunduğu yerde yapılması 
esnasında kurulacak olan iskele vb. ekipmanların kurulumu ve çalıştırılması YÜKLENİCİ’nin 
sorumluluğu altındadır. 

4.13. YÜKLENİCİ çalışanlarının konaklama, yemek, işletmeye taşınma ve SOMA TERMİK SANTRAL 
içerisinde nakillerinden kendisi sorumludur. YÜKLENİCİ isterse çalışma kolaylığı için ofis konteyner 
getirebilecek ve SOMA TERMİK SANTRAL’ın gösterdiği bir yere bu ofis konteyneri koyabilecektir. Bu 
konteynerin sadece elektrik bağlantısı SOMA TERMİK SANTRAL tarafından yapılacaktır. 

4.14. YÜKLENİCİ yapacağı bütün işlerde SOMA TERMİK SANTRAL’ın talimatlarına uyacak ve SOMA 
TERMİK SANTRAL’ın çalışma programına ve mesai saatlerine göre hareket edecektir. 

4.15. YÜKLENİCİ, bakım çalışmaları sonunda her bir vinç, kalorifer kazanları, basınçlı kaplar, kaldırma 
makineleri ve kompresörlerin güvenli bir şekilde çalışabileceğini resmi bir kurum tarafından yapılan 
kontrollerle ( Makina Mühendisleri Odası veya TÜRKAK onaylı firmalara ) belgeleyecektir. Yapılan 
kontrollerin raporlarını SOMA TERMİK SANTRAL’a verecektir. 

4.16. Kontrol firmasının TÜRKAK onaylı olduğuna dair belgeler, tüm vinç, kalorifer kazanları, basınçlı kaplar, 
hava tankları, kaldırma makineleri ve kompresörleri ile ilgili standartları içermelidir. Bu belgelerin aslı 
veya noter onaylı kopyaları test öncesi SOMA TERMİK SANTRAL’a teslim edilmelidir. 

4.17. Bu işin sonunda geçici kabulden önce Şartname kapsamındaki tüm vinçler standartlara uygun olarak 
emniyetli ve verimli bir şekilde çalışacak duruma getirilecektir.  

4.18. YÜKLENİCİ, bünyesinde SOMA TERMİK SANTRAL ile YÜKLENİCİ arasındaki koordinasyonu 
sağlayacak, bakım, onarım, periyodik test-kontrol ve raporlandırma çalışmalarında bulunacak, iş 
güvenliğini sağlayacak, firma adına sorumlu bir Makine Mühendisi bulundurmak zorundadır. Bahsi 
geçen mühendisin diplomasının aslı ya da noter onaylı kopyası, iletişim kurulacak cep telefonu ve sabit 
telefon numaraları SOMA TERMİK SANTRAL’ a işe başladıktan 5 gün içerisinde teslim edilecektir. 
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4.19. YÜKLENİCİ sözleşme imzalanmasını müteakip 15 gün içinde kesin iş programını hazırlayıp SOMA 
TERMİK SANTRAL’ın onayına sunacak ve çalışmalarını bu iş programına uygun biçimde yürütecektir. 

4.20. Kurumumuz Kömür Hazırlama Servisi’ne ait aşağıdaki tabloda yer alan ekipmanların bakımı 
YÜKLENİCİ tarafından yapılmayacak olup yalnızca Teknik Şartname’nin periyodik test ve muayenelerle 
ilgili maddelerinde belirtilen işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 

Kömür Hazırlama Servisi Vinçleri    Kapasite 
K 

Marka 

1 5 PB 73-83 Bant Mahali    1,6 Ton Stahl 

2 OCS İstasyonu Dengeleme   4 Ton Balkancar 

3 7 UQ013   2 Ton Stahl 

4 Kömür Hazırlama Atölye  Vinci   5 Ton Işık 

5 5 PB 30-40 Kırıcı Üstü Vinci   2 Ton Stahl 

6 Eski Kamyon Bunkeri Vinci   10 Ton Kone 

7 Yeni Kamyon Bunkeri Vinci   2 Ton Balkancar 

8 88 İstasyonu   2 Ton Stahl 

9 OPB 82-92 Kırıcı Tavan Vinci   10 Ton Kone 

10 OCS İstasyonu OPL-61 Bant Vinci   2 Ton Stahl 

11 OCS İstasyonu OPL-51 Bant Vinci   2 Ton Stahl 

12 1-4 Deniş II 56 PA 37-47 bant Batı Tarafı   3,2 Ton Stahl 

13  Deniş II 56 PA 37-47 bant Doğu Tarafı   3,2 Ton Stahl 

14 Deniş II 21 Nolu Kamyon Bunkeri Altı   3,2 Ton Stahl 

15 Deniş II 2.Kırıcı 56 UQ 64 Vinci   3,2 Ton Stahl 

16 Deniş II 56 PA 50-60 Motor Bölümü   6,3 Ton Stahl 

17 5-6'dan 1-4'e Geçiş 7 PA 82 Döküm Ağzı   2 Ton Stahl 

18 5-6 A İstasyonu 56-49-39   10 Ton Stahl 

19 5-6 C İstasyonu   1,6 Ton Stahl 

20 5-6 Konveyör Kazana Dönüş 56 UQ 59   2 Ton Stahl 

21 Kömür Hazırlama A İstasyonu Numune Alma   1,6 Ton Stahl 

22 5 PB 51-61 Çıkarıcı Tavan Vinci   10 Ton Stahl 

23 5 PB 72-82 Kırıcı Mahali   6,3 Ton Stahl 

24 5 PB 72-82 Tavan Vinci   3,2 Ton Stahl 

25 UQ03D01   2 Ton Stahl 

26 Park Sahası Elektrik Atölye   2 Ton Balkancar 

27 5-6 A İstasyonu Çıkarıcı 56-49-80   2 Ton Stahl 

Kömür Hazırlama Servisi Kompresörleri       
1 Makara Bölümü Kompresörü 0,189 16 bar Lupomat 
2 A istasyonu Kompresörü 0,189 9 bar Lupomat 
3 Deniş Kompresörü   12 bar Aydın Trafo K. 
4 K.H.S Atelye kompresörü 

 
9 bar Lupomat 

5 K.H.S Kompresörü 
 

9 bar Lupomat 

5. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 

5.1. YÜKLENİCİ yapacağı bütün işlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak EÜAŞ İş Güvenliği Yönetmelik 
Hükümlerine ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri ve bu maddeye dayanılarak çıkabilecek bütün 
tüzük, yönetmelik ve genelgelere uymakla yükümlüdür. Bu sebeple bu iş kapsamında çalıştırdığı 
elemanların can güvenliğinden ve söz konusu işlerin yapılması esnasında alınması gereken iş sağlığı 
ve güvenliği önlemlerinden YÜKLENİCİ kendisi sorumludur. Çalışanlarının iş sağlığını ve güvenliğini 
sağlamaya yönelik kullanması gerekli bütün iş güvenliği malzemelerini YÜKLENİCİ kendisi temin 
edecek ve kullanılmasını sağlayacaktır. Ayrıca YÜKLENİCİ çalıştırdığı elemanların iş güvenliğinden 
sorumlu kişinin ismini SOMA TERMİK SANTRAL’a yazılı olarak bildirecektir. Vinçlerin teknik talimat ve 
nizamlara uygun çalışması YÜKLENİCİNİN sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ her türlü emniyet 
tedbirlerini almakla yükümlü ve sorumludur. 

5.2. YÜKLENİCİ şartname kapsamı işlerin yapımı sırasında veya SOMA TERMİK SANTRAL içinde 
bulunduğu sırada kendisinin ve elemanlarının hatası nedeniyle meydana gelen her türlü hasarı tamir 
etmek veya malzemenin yenisini getirmek suretiyle gidermekle, SOMA TERMİK SANTRAL 
personeline, sisteme, cihazlara, araç ve gereçlerine ve 3. şahısların veya tüzel kişilerin kendilerine veya 
araçlarına vereceği zararları karşılamakla yükümlüdür.  
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5.3. SOMA TERMİK SANTRAL, yüklenici elemanlarına mesai saatleri dahilinde veya haricinde YÜKLENİCİ 
belgesinin ibrazı ile vinç mahalline girme müsaadesi verecek ve YÜKLENİCİ’yi cumartesi, pazar günleri, 
dini ve resmi bayram tatilleri ile diğer resmi tatil günleri bakım yapılması ve arıza giderilmesi için 
çağırabilecektir. Vinç, kalorifer kazanları,  basınçlı kaplar, kaldırma makineleri ve kompresörler ilgili 
çalışma bölgesinde yapacağı işlerde işletmeye veya ilgili servise haber verecektir. Çalışma bölgesinde 
her türlü işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemi YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır.( Şerit, uyarı levhası vb…) 

5.4. YÜKLENİCİ, EÜAŞ İş Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince kendi personelinin iş güvenliği 
konusunda sorumlu personelini ve çalıştıracağı personelleri sigorta numaraları ile birlikte bir yazı ile 
bildirecektir. 

6. CEZALAR 
6.1. İşin tamamının 730 takvim gününde bitirilmemesi halinde geçen her takvim günü için sözleşme 

bedelinin  % 0,5’i oranında ceza uygulanır. 
6.2. Tüm monoray ve köprülü vinçlerin ilk genel bakımları 6 ay (180 takvim günü) süre zarfında 

tamamlanmadığı takdirde sözleşme bedelinin  % 0,5’i oranında ceza uygulanır. 
6.3. Yüklenici, iş programına göre işin başında makine mühendisi bulundurmak zorundadır. Bulundurmadığı 

takdirde 100 ¨ /Gün ceza uygulanır. 
6.4. Bakım onarım ve tamiratı yapılarak test sertifikası alınan mevcut monoray ve köprülü vinçlerin garanti 

süresi içerisinde herhangi bir arıza olması durumunda YÜKLENİCİ’ye durumun telefon veya yazı ile 
bildirilmesini müteakiben YÜKLENİCİ en geç 72 saat (3 gün)  içerisinde arızaya müdahale edecektir. 
Kendisine bildirilen arızaya 3 (üç) gün içerisinde müdahale etmediği her bir gün için YÜKLENİCİ’ye 
sözleşme bedelinin % 0,5’i oranında ceza uygulanır. Garanti süresi içerisinde ortaya çıkan problem 
kendisine bildirildikten itibaren 30 takvim gününde monoray ve köprülü vinçlerin problemleri 
giderilemezse geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,5’i oranında ceza uygulanır. 

6.5. Şartnamede belirtilen işlerin işin tekniğine göre yapılmaması, yaptırılmaması veya zamanında 
yapılmaması durumunda YÜKLENİCİ yazılı olarak uyarılacaktır. 

6.6. YÜKLENİCİ bu şartnamenin herhangi bir maddesine uymadığı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili SOMA 
TERMİK SANTRAL personelinin uyarılarını dikkate almadığı, kendilerini denetlemekle görevli SOMA 
TERMİK SANTRAL personeline karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edilirse sözlü ve yazılı 
olarak uyarılacaktır. 

6.7. İş bu şartnamede belirtilen hususların tümüyle ilgili yapılan uyarılar ve tekrarları halinde yapılacak 
uyarılar aşağıdaki gibidir. 
1 yıl içerisinde 
1 defa uyarı yapılırsa sözleşme bedelinin % 0,1’i oranında 
2 defa uyarı yapılırsa sözleşme bedelinin % 0,3’ü oranında 
3 defa uyarı yapılırsa sözleşme bedelinin % 0,5’i oranında ceza kesilir. 
4. uyarı sözleşmenin feshi niteliğindedir. 

7. YETERLİLİK 
TEKLİFÇİLER, son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yaptığı, ve 
kusursuz kabul edilmiş, vinç imalatı veya bakımı veya onarımı işini kusursuz yaptıklarına dair ve teklif 
bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere iş bitirme belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.  
Benzer İş: Mekanik Atelye Tezgahları bakım onarım işi veya asansör bakım onarım işi veya ihale 
konusu iş 
 

8. İŞİN SÜRESİ 
İşin süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip yapılacak yer tesliminden itibaren 2 yıldır (730 gün). 
 

9. FİYAT 
Teklifler TL bazında tek fiyat olarak verilecek olup alternatif ve kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
 

10. ÖDEME 
İhale bedeli 24 eşit takside bölünecek ve her ay hak ediş düzenlenerek SOMA TERMİK SANTRAL’ın 
ödeme planına göre  fatura karşılığı ödeme yapılacaktır. 

 


