ANADOLU BIRLIK HOLDING A.S.

SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. iS MAKINALARI BAKIM HiZMETi ALIMLARI
SOZLESME

Madde 1- S6zlesmenin Taraflan

Bu sézlesme, bir tarafta SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. -SOMA/MANISA
(bundan sonra “SOMA TERMIK SANTRAL” olarak anilacaktir) ile diger tarafta
............................................................... (bundan sonra “Yuklenici” olarak anilacaktir) arasinda
asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2- Taraflara iligkin Bilgiler

2.1. idarenin adresi: Soma/ MANISA olup,
Telno: 0236 6131983

Faks no: 0 236 613 26 27

Elektronik posta adresi (varsa):

2.2. YUklenicinin tebligat @dresi ..........cooeeiiiiiiieeeeeeee e olup,
Telno:coceeieeee s
Faks NO:.....ccvveeviiiiiiiie,
Elektronik poSta @dreSi (VAISA): . .....eeeeeiurriieeiiiiieee ettt ettt e ettt e e e sbbre e e e saneeeas dir.

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmislerdir.
Adres degisiklikleri usulline uygun sekilde karsi tarafa tebli§ edilmedikge en son bildirilen adrese
yapilacak tebli§ ilgili tarafa yapilmis sayilir.

2.4. Taraflar, yazili tebligati daha sonra siresi iginde yapmak kaydiyla, elden teslim, posta veya posta
kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diger yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- S6zlesmenin Dili
Soézlesme Turkge olarak hazirlanmistir.

Madde 4- Tanimlar

Bu sézlesme metninde gegen ;

a) SOMA TERMIK SANTRAL deyimi , SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIMA.S. ,
D) YUKLENICI d@YimMi, ceevuerrenereeneeenneeeenieenneeeneeraeenneennnenns ,

C) ISLETME A YIMI, ..ueeieeeeeiee e

d) SOZLESME deyimi, bu sdzlesme ile eklerini,

ifade eder.

Madde 5- is Tanimi

Sdézlesme konusu is; Vinglerin surekli bakimlarinin, periyodik testlerinin ve kontrollerinin yaptiriimasi,
raporlandiriimasi ile kalorifer kazanlari, basingli kaplar, kaldirma makineleri ve kompresorlerin periyodik
test ve kontrollerinin yaptiriimasi, raporlandiriimasi hizmet alimidir. isin teknik 6zellikleri ve diger
ayrintilari sézlesme ekinde yer alan ve ihale dokimanini olusturan belgelerde diizenlenmistir.

Madde 6- Sozlegsmenin Tiri ve Bedeli

6.1. Bu s6ézlesme birim fiyat sézlesme olup, idarece hazirlanmis cetvelde yer alan her bir is kaleminin
miktari ile bu is kalemleri icin Yuklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarin ¢arpimi sonucu bulunan
tutarlarin  toplami olan...........cccccoiiiiie (rakam ve vyaziyla)..........c.oooiiiiiiil, bedel
Uzerinden akdedilmigtir. Yapilan islerin bedellerinin 6ddenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde
Yuklenicinin teklif ettigi ve sdézlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar ile varsa, sonradan
Genel Sarthamenin 37 nci maddesine gdre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alinir.

Madde 7- Sozlesme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhudin vyerine getiriimesine iliskin is¢ilik (varsa resmi-dini bayram ile yilbasi tatilinde
yaptirilacak ¢alisma dahil), makine-arag, techizat, is¢i ulagsim, yemek, giyim, koruyucu giyim
malzemesi, is¢i saghgr ve is gilivenligi egitimi vb. giderler ile vergi, resim, harg, sigorta gibi
masraflari sézlesme bedeline dahil edecektir. ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak katma deger
vergisi, sdzlesme bedeline dahil olmayip SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S.
tarafindan Yikleniciye ddenecektir.
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Madde 8- Vergi, Resim ve Harglar ile Sézlesmeyle ilgili Diger Giderler

Sozlesmenin yapilmasina ait vergi, resim, harg vb. giderler ylikleniciye aittir. S6zlesme Damga Vergisi
“SOMA TERMIK SANTRAL” Tarafindan Odenecek Olup Yiklenicinin llk Alacagindan Tahsil
Edilecektir.

Madde 9- S6zlesmenin Ekleri

9.1. ihale dokiimani, sézlesmenin eki ve ayrilmaz parcasi olup, SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK
URETIM A.S. I ve Yikleniciyi baglar. Ancak, sézlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olusturan
belgelerdeki hikimler arasinda geligki ya da farkliik olmasi halinde ihale dokimaninda yer alan
hikimler esas alinir.

9.2. ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki éncelik siralamasi asagidaki gibidir:

1- Teknik Sartname,

2- idari Sartname,

3- S6zlesme Tasarisl,

9.3. Zeyilnameler ait olduklari dokiimanin éncelik sirasina sahiptir.

Madde 10- S6zlegsmenin Siiresi
10.1. Sézlesmenin siiresi, ise baglama tarihinden itibaren 730 (Yediylzotuz) Takvim Gunudar. (2 yil)

Madde 11- isin Yapilma Yeri, ise Baslama Tarihi ve isin Siiresinin Uzatilmasi

11.1.isin yapilma yeri: SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S.

11.2. ise baslama tarihi: Yiiklenici 38. maddede belirtilen yiiriirliik tarihinden itibaren en geg 10(On)
takvim gini icinde teknik sartnamede belirtilen tim sartlari yerine getirerek ise fiilen baslamak
zorundadir.

11.3. Igyerinin teslimine iligkin esaslar: Teknik sartnamede belirtilmistir.

11.4. Sézlegme siiresinin uzatilmasi: EUAS Satinalma ve ihale Yénetmeliginin 88. maddesine gére,
hizmet alimlarina iliskin s6zlesmelerin sirelerinin bitiminde, fiyat ve piyasa durumu bakimlarindan
fayda gorilmesi, yiiklenicinin hizmetlerinden memnun kalinmasi ve idarenin sahip olacagd: diger
avantajlar géz onlinde bulundurulmasi kaydiyla yeni bir ihaleye c¢ikariimaksizin ayni fiyat ve sartlarla
(kanunf artislar ile s6zlesmesinde yer alan artiglar harig) bir yil veya s6zlesmesinde yazili siire kadar
s6zlesme surelerinde bir defadan fazla olmamak Uzere uzatma yapilabilir.

Madde 12- Teminata iliskin Hitkiimler

12.1. Kesin Teminat : Bu igin kesin teminat miktari; ...... (rakam ve yaziyla)......... dir. Yuklenici bu ise
iliskin olarak ........... (rakam ve yaziyla) ......ccccccoecneeeennn kesin teminat vermistir. YUklenicinin verdigi
kesin teminat mektubu ..../..../..... tarihine kadar gecerlidir.

12.2. Ek Kesin Teminat: Fiyat farki verilmesi dngorulen bir durum ortaya ¢iktiginda, fiyat farki olarak
6denecek bedelin, s6zlesme bedelinde artis meydana gelmesi halinde ise bu artig tutarinin % 6
oraninda, teminat olarak kabul edilen degerler Uzerinden ek kesin teminat alinacaktir. Fiyat farki
6denmesi s6zkonusu olursa buna iligkin ek kesin teminat hak edislerinden kesinti yapmak suretiyle de
karsilanabilir.

12.3. Yuklenici tarafindan verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen degerlerle
degistirilebilir.

12.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatin Geri Verilmesi:

12.4.1. Taahhiddin, sézlesme ve ihale dokimani hikidmlerine uygun olarak yerine getirildigi ve
Yiklenicinin bu isten dolayi SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ’a herhangi bir
borcunun olmadigi tespit edildikten sonra, sézlesmenin sona erdigi tarihten itibaren 6 ay icinde SSK’
dan ilisiksiz belgesi getirilmedidi taktirde, Yuklenicinin 6denmemis istihkaklari ile kesin teminati (nakit
degilse nakte cevrilerek) bagli bulundugu SSK Sigorta Mdudurligid’ne gonderilebilir veya SOMA
TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. tarafindan bloke edilebilir. Yiiklenici bu uygulamadan
dolay! herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Sosyal Sigortalar Kurumundan alinan ilisiksiz belgesinin
SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ’a verilmesinin ardindan kesin teminat ve varsa
ek kesin teminatlarin tamami, YUkleniciye iade edilecektir.

12.4.2. Yiklenicinin bu is nedeniyle SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ’a ve Sosyal
Sigortalar Kurumuna olan borglar ile Ucret ve (lcret sayillan (izin, kidem ve ihbar tazminatlari)
6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar 6denmemesi durumunda
protesto cekmeye ve hukim almaya gerek kalmaksizin kesin ve ek kesin teminat paraya gevrilerek
bor¢larina karsilik mahsup edilir, varsa kalani YUkleniciye geri verilir.
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12.4.3. Yukaridaki hikimlere gore mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; kesin
hesap ve kabul tutanaginin onaylanmasindan itibaren iki yil icinde SOMA TERMIK SANTRAL
ELEKTRIK URETIM A.S. "Iin yazili uyarisina ragmen talep ediimemesi nedeniyle iade edilemeyen
kesin teminat mektuplari hiikimsiiz kalir ve diizenleyen banka veya 6zel finans kurumuna iade edilir.
Teminat mektubu disindaki teminatlar sirenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Madde 13- Odeme Yeri ve Sartlari

13.1. Sozlesme bedeli (ilave isler nedeniyle meydana gelebilecek artiglara iliskin bedel dahil ) teknik
sartnamesine ve SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. Odeme planina gére SOMA
TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. Genel Midirliigi Muhasebe Servisince ve asagida
ongorilen plan ve sartlar gergevesinde édenecektir:

Gegici hakedis raporlari yiklenicinin basvurusu (zerine, s6zlesme veya eklerinde aksine bir
hikim bulunmadik¢a ayda bir defa diizenlenir.Gelecek yillara sari olmayan s6zlesmelerde yaptirilan
isler icin, son hakedis raporu buitge yilinin sonuna rastlayan ayin yirminci (20.) glinii diizenlenir.

ise basladigindan beri meydana getirilen isler, kontrol teskilat tarafindan yiiklenici veya yetkilisi
ile birlikte hesaplanir.

Teknik Sartnamesinde ayri bir hesaplama bigimi belirtimemisse, gotirt bedel sézlesmelerde
teklif edilmis olan toplam fiyat / (is¢i sayisi * 365 guin)’e boélinerek is¢ginin Ucreti gin bazinda bulunur.
Bir ay igerisinde ¢aligilan (puantajda gosterilen) giin sayisi, gunlik is¢i Ucretiyle ¢arpilmak suretiyle
s6zlesmedeki esaslara uygun olarak aylik hakedis raporu hazirlanmis olur.

Personel calistirimasina dayali hizmet alimi ihalelerinde fiyat farki verilmesi ve asgari Ucret
artisindan kaynaklanan fiyat farkinin personel iicretlerine yansitilmasi hususlarinda Elektrik Uretim
A.S. Genel Mudiurligi’'niin 2009/9 sayili Genelgesine gére 6deme yapilacaktir. Buna goére calisanlara
ister brit asgari Ucret, isterse brit asgari Ucret’in katlari olarak bir 6deme 6ngérulsin, brit asgari
Ucretin artmasi durumunda sadece asgari Ucretteki artis miktari ve bu artis miktarindan kaynaklanan
isveren pay! kadar fiyat farki uygulamasi yapilacaktir.

Hizmet isleri Genel Sartnamesinin 4. maddesine gore Yiiklenici vekili; Sézlesme konusu isle
ilgili olarak yukleniciyi temsil eden, o is igin idarenin kabulinden sonra ylkleniciden noterce
diizenlenmis bir vekaletname ile tam yetki almis gercek kisiyi ifade etmektedir.

Duzenlenen hakedis raporunun isleme konulabilmesi igin, yiklenici veya isbasinda bulunan
vekili tarafindan imzalanmis olmasi gereklidir.

Yuklenici veya vekili, bildirilen ginde, hakedise esas hesaplamalarin yapilmasinda hazir
bulunmazsa kontrol tegkilati hesaplamalari tek basina yaparak hakedis raporunu duzenler ve
yuklenicinin bu husustaki itirazlari kabul edilmez.

Hakedis raporu dizenlendikten sonra bir hafta igcinde yuklenici raporu imzalamazsa kontrol
teskilati, hakedis raporunu idareye gonderir ve rapor yiklenici tarafindan imzalanincaya kadar idarede
hicbir islem yapilmaksizin bekletilir. Ylklenici hakedis raporlarini zamaninda imzalamazsa, 6demede
meydana gelecek gecikmeden dolayi higbir sikayet ve istekte bulunamaz.

Hazirlanan ve iki tarafca imzalanmis bulunan gegcici hakedis raporu, tahakkuk islemi yapilincaya
kadar, yetkili makamlar tarafindan duzeltilebilir. Ancak bu dizeltme sirasinda eski rakam ve yazilarin
okunabilir sekilde ¢izilmis olarak hakedis raporunda bulunmasi ve dizeltme yapan yetkililerin imzasini
tasimasi gereklidir. Ancak bu dizeltmeler yeniden sayfa dizenlemeyi gerektirecek dlgide fazla ise,
esas sayfa Uzerinde dizeltmenin yapildigina iliskin aciklama bulunmak sarti ile yeniden bir sayfa
dizenlenip hakedis raporuna eklenir.

Yiklenicinin gegcici hakedisleri, itirazi oldugu takdirde, karsi gorislerinin neler oldugunu ve
dayandidi gergekleri, idareye verecegdi ve bir 6rnegini de Hakedis Raporuna ekleyecegi dilekgesinde
aciklamasi ve hakedis raporunun “idareye verilen ........... tarihli dilekgemde yazili ihtirazi kayitla”
cumlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz serhi ile imzalamasi gereklidir. Eger yuklenicinin,
hakedis raporunun imzalanmasindan sonra tahakkuk islemi yapilincaya kadar, yetkililer tarafindan
hakedis raporunda yapilabilecek duzeltmelere bir itirazi olursa hakedisin kendisine ddendidi tarihten
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baglamak Uzere en ¢ok on gun iginde bu itirazini dilekge ile idareye bildirmek zorundadir. Yuklenici
itirazlarini bu sekilde bildirmedigi takdirde hakedisi oldugu gibi kabul etmis sayilir.

Her hakedis tutarina, eger so6zlesmede 0Ongérulmisse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan
miktardan, bir énceki hakedis tutari g¢ikarilarak bulunan miktara, ilgili mevzuata gére hesaplanacak
Katma Deger Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan stzlesmede yazili kesintiler, varsa yiklenicinin
idareye olan borglari ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler kesilir. Hakedis raporu, yuklenici
veya vekili tarafindan imzalandigi tarihten baslamak Uzere en ge¢ sézlesmesinde yazili slrenin
sonunda, egder sdzlesmede bu hususta bir kayit yoksa otuz giin iginde tahakkuka baglanir. Bu tarihten
baslamak lizere otuz gun icinde de 6deme yapilir.

13.2. Yiklenici, bu sdézlesme kapsaminda galistirdi§i tim personelin igvereni olarak; is Kanunu, SGK
Kanunu, SGK Prim ve idari Para Cezasi Borglarinin Hakkedislerden Mahsubu, Odenmesi ve ilisiksizlik
Belgesinin Aranmasi Hakkindaki Yoénetmelik, calisma hayati ile ilgili diger kanun, tizik ve
yonetmeliklere goére; personelinin her tiirlii (icret, vergi, harg, SGK ve Issizlik Sigortasi Primi v.s. tiim
yasal yukiumliliiklerini eksiksiz olarak siiresi iginde yerine getirecek ve bunlarla ilgili (Ucret Bordrosu,
Aylik Sigorta Primleri Bildirgesi, SGK Borcu Yoktur Belgesi ‘Yiiklenicinin, SGK’ya idari para cezasi,
prim ve prime iliskin gecikme cezasi, gecikme zammi ve diger ferilerden olusan borglarinin
olmadigini belirten belge’, Muhtasar Beyanname ve Vergi Tahsil Alindisi) belgeleri her ay
diizenleyecegi faturanin ekinde isletmeye verecektir. Belgelerde eksiklik tespit edildigi takdirde,
eksiklik giderilinceye kadar istihkak 6denmeyecektir. Tevdi edilen belgeler Uzerinde tahrifat yapildigi,
sahte ve yaniltici oldugu tespit edilirse Sézlesmenin 27 inci maddesi esaslari dahilinde s6zlesme
feshedilecek ve Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulacaktir. Kontrol Teskilatinca yapilan
isle ilgili olarak S6zlesmenin 20 inci maddesindeki esaslara gore tutulacak gunlik kayitlar, hakedis
o6demelerinde dikkate alinir, s6zlesme ve eklerine aykiri olarak gergeklestirildigi tutanaga yazilan isler
icin Sdzlesmenin 17 inci maddesinde belirtilen kesinti ve cezalar uygulanmak kaydiyla, isletmece
tutulacak aylik puantaja goére, Yiklenicinin tanzim edecedi bir asil bir suret fatura mukabili hak edilen
istihkak, isletmenin ddeme planina gdére ve istenen belgelerin tamaminin ibrazi sartiyla ddenir.
Yiklenici alacaginin havalesini istedigdi taktirde, masraflari kendisine ait olmak Uzere bildirecedi banka
hesabina havale ¢ikartilabilir.

13.3. lisci Ucretleri (hak edisi aldigi giinden itibaren 3 is ginl igerisinde 6demek zorundadir.) ile is
Kanunu ve/veya Sézlesme uyarinca isgilere 6denecek diger tim 6demelerin herhangi bir banka da,
(Tercih edilecek olan bankalarin, isyerinin bagh bulundugu belediye sinirlari igerisinde subeleri
ve/veya ATM makinelerinin bulunmasi, isg¢ilerin licret 6demelerinde magduriyete ugramamalari
icin sarttir.) her bir is¢i icin banka hesabi actirilarak, bu hesaplara yuklenici tarafindan yatirilacaktir.
istihkak ddemelerinde, bir énceki ayin istihkak édemelerinin isgilerin nami hesabina yatmis oldugunu
g6sterir banka ekstresinin isgi tahakkuk bordrolari ekinde isletmeye verilecek ve kontroliinden sonra
yukleniciye 6deme yapilacaktir.

13.4. YUklenici igin bitiminde ¢alistirdidi tum personelden; usuline uygun olarak alinmis bir ibranameyi
ve bu ibranamede belirtilen miktarin yine banka hesabi aracihdi ile ddendigini gdsteren belgeyi
isletmeye tevdi edecektir. Aksi takdirde Ydiklenicinin son istihkaki 6denmeyecektir.

Usuliine uygun bir ibranamede;

e Ibranamenin is akdinin feshinden sonraki bir tarihi tagimasi,

e lIsciden bu yénde alinacak ibranamede; isciye lcret, fazla mesai, kidem ve ihbar tazminati,
izin Ucreti vs. iscilik haklarina iliskin 6deme yapilmis ise bu 6demelerin agik¢a ve ayrica kalem
kalem gdsterilmesi,

e Odenen iscilik haklari agisindan igverenin ibra edilmis olmasi sartlarini igermesi
gerekmektedir.

13.5. Yiklenici yapilan ige iliskin hakedis ve alacaklarini SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK
URETIM A.S. 'In yazili izni olmaksizin baskalarina devir veya temlik edemez. Temliknamelerin
noterlikge diizenlenmesi ve SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. tarafindan istenilen
kayit ve sartlari tagimasi zorunludur.

Madde 14- Avans Verilmesi, Sartlar ve Miktari
Bu is i¢in avans verilmeyecektir.
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Madde 15- Fiyat Farki

15.1. Yiklenici, gerek sdzlesme suresi, gerekse uzatilan sure icinde ,s6zlesmenin tamamen ifasina
kadar,vergi,resim,harg ve benzeri mali yukimlaliklerde artisa gidilmesi veya yeni mali yikamldliklerin
ihdasi gibi nedenlerle fiyat farki verilmesi talebinde bulunamaz.

15.2. Bu sbézlesme kapsaminda yapilan isler icin fiyat farki verilmeyecektir.

15.3. Sdzlesmede yer alan fiyat farkina iligkin esas ve usullerde sdzlesme imzalandiktan sonra
degisiklik yapilamaz.

Madde 16- Alt Yiklenicilere lliskin Bilgiler ve Sorumluluklar
Ihale konusu hizmetin tamami veya bir kismi, alt yuklenicilere yaptirilamaz.

Madde 17- Cezalar ve Kesintiler

17.1. Yuklenici, Teknik Sarthnamede belirtilen sayir ve nitelikteki personeli sézlesmenin yurtrlik
tarihinden baslayarak 10(On) takvim ginU igerisinde temin ederek ise baslamazsa, gecikilen her gin
icin ihale bedelinin % 0,5 (bindebes) oraninda ceza kesilir ve 20 giin iginde ise baslamasi bildirilir.
Buna ragmen ise baglamazsa Tip Sézlesmenin 27.a. maddesi gercevesinde s6zlesme feshedilir.

17.2. Yiklenici, is bu sézlesme hiikiimlerine riayet etmedigi, eksik arag ve gereg getirdigi, isletmede
uygulanan isc¢i Sagligi, Yangindan Korunma, is Givenligi ve diger kurallara uymadidi, ¢alisma
saatlerine uygun bir calisma diizeni kurmadig, isletmeye ibraz ettigi isgi bordrosunda, baska isyerinde
galisan iscilerin isimlerini gdsterdigi takdirde isletmece yazili uyarida bulunulacak olup, her yazili
uyariyla beraber aylik istihkakinin % 5 oraninda ceza kesilecektir.

17.3. Eksik gelen beher isgi i¢in gunlik brit Ucretinin 1 kati ceza kesilir.

17.4. Giyim egyasi ve koruyucu techizat giydiriimeyen beher isgi icin glnlik brit UGcretinin 1/5'i
oraninda ceza kesilir.

17.5. isletmenin; 4857 sayili is Kanunu hiikiimlerine uygun olarak ve gerekgcelerini agikga belirten
yazisiyla isten cikartilmasini istedigi elemanin yerine yenisi en ge¢ 3 takvim gini iginde ise
baglatilacaktir. Bu durumda Ydlkleniciye c¢alismayan elemanlarin Ucreti 6édenmeyecek ve ceza
kesilmeyecektir. Bu stre 3 ginu gegtigi taktirde tip s6zlesmenin 17.1. maddesi uygulanacaktir.

17.6. YUklenici, istihkaklarindan kesilen cezalan (iscileri ile yaptigi hizmet akdinde aksine bir hikim
olmamasi halinde) galistirdigi iscilerin ticretinden kesemez.

Varsa Teknik Sartnamede belirtilen ceza ve kesintiler de uygulanacaktir.

Madde 18- Siire Uzatimi Verilebilecek Haller ve Sartlan

18.1. Sire uzatim talebi, yuklenicinin sozlesmesindeki slre ve kosullara uygun olmasi halinde
incelenir. 18.3.1 nci maddesinde belirtilen haller icin verilecek slire uzatimlarinda, s6zlesme suresi
icinde yuklenicinin belgeleriyle birlikte zorunlu nedenin meydana geldigi tarihten itibaren yirmi ( 20) gin
icinde muracaat etmesi zorunludur. Stre uzatimini gerektiren sebebin ortadan kalktigi tarih, yiklenici
tarafindan ayrica belgelendirilecektir.

18.2. Sire uzatimi, yiklenicinin talebine istinaden s6zlesme slresi igcinde veya sdzlesme siresi
bitiminde butln talepler ve varsa daha énce verilmis stire uzatimlari géz éntine alinarak ilgili Gnitelerce
incelendikten ve ihale yetkilisinin onayindan sonra verilir.

18.3. Sure uzatimi nedenleri agagida belirtilmistir.

18.3.1. Zorunlu nedenler: Zorunlu neden; sézlesme taraflarinin denetim ve hatasi disinda ortaya
¢ilkan ve sobzlesmenin uygulanmasini kismen veya tamamen engelleyen durumlardir. Zorunlu
nedenlerin siire uzatimina konu olabilmesi i¢in 6ncelikle ilgili resmi kuruluslarca belgelendiriimesi
sarttir. Baslica zorunlu nedenler asagida belirtilmistir.

1) Yangin,
2) Su taskini, sel, kasirga, deprem ve benzeri dogal afetler,
3) Salgin hastaliklar,
4) Savas héli,
5) Seferberlik hali,
6) Sabotaj veya isin yapimini engelleyen diger héaller,

7) Ambargo,
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8) Malin yukld bulundugu nakil vasitasinin kazaya ugramasi, yanmasi, batmasi,

9) Soézlesme yapilmasindan 6nce yurirlikte olan mevzuatta yapilan degisikliklerden dogan
imkansizliklar.

18.3.2. SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. "in sebebiyet verdigi haller:
1) S6zlesmede bulunmasi kosuluyla, yer tesliminin ge¢ yapiimasi,

2) Soézlesmesine gore SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. tarafindan
yukleniciye verilmesi gereken proje, belge ve numunelerin siresinde verilememesi,

3) Onay icin SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ’a tevdi edilen projelerin
suresi icinde yukleniciye iade edilememesi,

4) Sozlesmesine gére SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. tarafindan
verilmesi gereken malzemelerin zamaninda verilememesi,

5) Projelerde ve teknik sartnamelerde SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ‘ca
degisiklik yapilmasi ve bu degisikligin is hacmini s6zlesmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,

6) isin fiziki blyimesi nedeniyle ve sdzlesmedeki baz fiyatlari itibariyla sdézlesmesinde artis
olmasi,

7) Projesinde belirtiimeyen ve s6zlesme tarihinden sonra ortaya gikan 6zel islerin yaptiriimasi,

8) Yiiklenicinin kusuru olmaksizin SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ’in
istegi ile yiktirma ve demontaj yaptiriimasi,

9) Yiklenicinin kusuru olmaksizin taahhiidin SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM
A.S. tarafindan kismen veya tamamen durdurulmasi veya ertelenmesi,

10) Sézlesmelerde yer alan ve SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ’a ait
vecibelerin yerine getirilememesi.

18.3.3. Ugiincii kisilerin sebebiyet verdigi haller: [_'J_gijnc'u kisilerin sebebiyet verdigi hallerin
sure uzatimi nedeni olabilmesi i¢in belgelendiriimesi gerekir. Ugtincu kisilerin sebebiyet verdigi baglica
zorunluluk halleri agagida belirtilmigtir.

1) Sézlesmelerinde, resmi kurumlardan veya tekel durumundaki Ureticilerden malzeme temini
veya hizmet almi 6ngoérilmis olmasi kosulu var ise; bu kuruluglarin teslimatlarinda veya
hizmetlerindeki gecikmeler,

2) Yasal grevler ve yuklenici isyerleri disindaki lokavtlar,

3) Sozlesmesinde, yurt disindan getiriimesi éngoérilen malzemelerin ithalatinda yurt digindaki
gecikmeler nedeniyle ylklenicinin kusuru disinda meydana gelen gecikmeler (Bu gecikmelerin o
Ulkedeki Turk Konsoloslugunca onaylanmig belgelerle tevsik edilmesi sarttir.

Madde 19- Kontrol Teskilati, Gérev ve Yetkileri

isin, sdzlesme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve 6zelliklere) uygun yiritilip
yuritilmedigi SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. tarafindan gérevlendirilen Kontrol
Teskilat araciligiyla denetlenir.

Madde 20- igin Yiiriitiilmesine iliskin Kayit ve Tutanaklar
Teknik sartnamede belirtiimistir.

Madde 21- Teslim, Muayene ve Kabul islemlerine iligkin Sartlar

21.1. Teknik Sartnamede belirtilen hizmetlerin aylik olarak asagidaki madde hiikmiine gore kabull
olacaktir.
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21.1.Kontrol Tegkilati ile Yuklenicinin, isin yapilmasina iliskin olarak hizmetin ifa edildigi dénemler
itibariyle birlikte tutacaklari kayitlar, isin o dénem igerisinde yapilan kisminin teslimi anlamina gelir.
Ancak Yuklenici kayit tutmaktan velveya tutulan kayitlari imzalamaktan imtina ederse Kontrol
Teskilatinin kayitlari esas alinir ve bu kayitlarin dogrulugu Yiklenici tarafindan kabul edilmis sayilir.

Madde 22- ig ve igyerlerinin Korunmasi ve Sigortalanmasi
is ve igyeri sigortalanmasi SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ’a ait olup, Teknik
Sartnamede belirtilen hizmetlerin yapilmasinda is ve isyerinin korunmasinda yuklenici sorumludur.

Madde 23- Yiiklenicinin Soézlesme Konusu Is ile ilgili Galistiracagi Personele iliskin
Sorumluluklan

Madde 23- Yuklenicinin sézlesme konusu is ile ilgili galistiracadi personele iligkin sorumluluklari, ilgili
mevzuatin bu konuyu diizenleyen emredici hikimleri, asagida ve Teknik Sartnamede belirlenmis
olup, YUklenici bunlari aynen uygulamakla yukimltdur.

23.1.Y{klenici; is bu hizmet sdzlesmesiyle tayin ve tespit edilen hilkiim ve vecibelerle bunlarin bitiin
mali, hukuki, cezai ve fenni hususlarini, tim ayrintilari ile incelemis, is mahallini gérmis, taahht ettigi
isin teferruatina vakif olmus ve st6zlesmede yazili hususlari; is bu s6zlesmeyi imzalamakla kabul ve
taahhit etmis sayilir.

23.2.YUklenici istenilen hizmetleri yapmak Uzere belirtilen nitelik ve sayidaki personeli istenilen sire
icinde hazir bulunduracak, siirekli olarak is basinda tutacaktir. Yiiklenici, isletme istemedikge personel
sayisini hi¢ bir sekilde arttirip eksiltmeyecektir.

23.3.isletmece uygun bulunmayan personel yiiklenici tarafindan ise baslatiimayacaktir. Yiiklenici ise
baglatacag personelden asagidaki belgeleri alarak isletmeye teslim edecektir.

e Savcliliktan alinacak sabikasizlik belgesi,

ikametgah iimuhaberi,

Nufus clizdan sureti,

Tahsil belgesi,

Saglik raporu,

iki adet fotograf,

23.4.YUkKlenici tarafindan gorevlendirilecek personel hi¢ bir suretle 18 yasindan kiiglik, kadinlarda 58,
erkeklerde 60 yasindan blylk olmayacaktir. Bu sart ancak 6zel tecriibe ve bilgi isteyen isler igin
isletmenin onay ile kaldirilabilir.

23.5.Y{iklenici, isletme tarafindan degistiriimesi istenen personeli isyerinden derhal uzaklastiracak ve
yerine ¢ (3) guin icinde eleman getirecektir.

23.6. Yiklenici, isletme ile uyum icinde galisacak ve sbéz konusu hizmet ve isleri aksatmadan
yurGtecektir.

23.7. Yuklenici, galistirdigi her personele s6zlesmede belirtilen isci sayisini dislirmeden, yasalardan
dogan haftada bir glin izin kullandiracaktir.

23.8. Yuklenici, gahgtiracadi personele kimlik karti almak tzere 23.3 maddede belirtilen belgelerle
isletmeye miiracaat edecektir. Isletmece diizenlenecek kimlik kartlari zimmetli olarak Yiikleniciye
teslim edilecek, isten ayrilan personelin kimligi derhal isletmeye iade edilecektir.

23.9. Yiklenici personelinin ise baglamasini miteakip, isletmenin Emniyet ve Kaza Onleme
Talimatlarina harfiyen uyacaktir. Yiklenici elemanlarinin sebep olacagi her tirli kazadan dogacak
zarar ve Isletmenin ugrayacag bitiin hasar ve ziyan ile bunlardan dogacak mali, hukuki, idari ve cezai
sorumluluk Yukleniciye ait olacaktir. Bu maksatla Yuklenici her tirli kaza 6nleyici tedbirleri almaya,
isletmenin is Emniyeti Kurallarina uymaya, vyetkili personelin ikaz ve tavsiyelerine riayet etmeye
mecburdur. Is kazasl sonucunda, yaralanma, is géremezlik veya 6lim oldugu takdirde, her tirli
sorumluluk ve tazminat Yukleniciye ait olacaktir.

23.10. Yiiklenici, isletmece verilecek her tiirlii malzemeyi ekonomik ve 6zenle kullandiracak, hasar ve
zarar gérmemesine dikkat edecektir. Kaybolan ve zarar géren malzemenin bedeli rayi¢ bedeli
Uzerinden istihkakindan kesilecektir.

23.11. YiKklenici, isletme tesislerine zarar vermemek igin gerekli dnlemleri alacaktir. Yiklenici is
esnasinda meydana gelen zarar ve hasari tazminle mukelleftir. Meydana gelen zarar ve hasar en ge¢
24 saat iginde yiiklenici tarafindan yaptirilacak veya yenilenecektir. Aksi takdirde Isletme, masraflari
yukleniciye ait olmak U(zere gerekli islemi yapacak ve masraflar yiklenicinin ilk istihkakindan
kesilecektir.

23.12.Y(iklenici, hizmetin dzelligine goére personelinin isletmenin uygun gorecegi sekilde (kilik, kiyafet
ve temizlik yoninden) hizmet etmesini saglayacaktir.
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23.13.YUkKlenici her vardiyada kendisini temsil edecek ve isciler arasi koordinasyonu saglayacak yetkili
bir kisi bulunduracaktir.

23.14. Yiklenici ¢alistirdigi higbir personeline asgari tcretin altinda tcret 6deyemez. Asgari Gcretin
altinda (cret &édediginin tespiti halinde SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM AS. ,
s6zlesmeyi 27.a. maddesi ¢ergcevesinde feshetme hakkina sahiptir.

23.15. Yiiklenici galigtirdigi personeline is Kanunun ilgili maddeleri geregi hak ettigi ticretli izini vermek
zorundadir.

23.16. Yiiklenici calistiracag iscilerle 4857 sayili is Kanunu Hiikiimlerine uygun olarak yazili bir hizmet
sozlesmesi yapacak ve ise baslamadan énce bu sézlesmenin bir suretini isletme Midurligiine
verecektir.

23.17. Is bu soézlesme kapsaminda yiiklenicinin istihdam ettigi iscinin muhatabi ve sorumlusu
yiiklenicidir. Bu konuda SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. kesinlikle muhatap
degildir.

Madde 24- Sé6zlegmede Degisiklik Yapiimasi
24.1. Sézlesme bedelinin agilmamasi ve idare ile Yiiklenicinin karsilikli olarak anlagsmasi kaydiyla,

a) Isin yapilma veya teslim yeri,

b) Isin siiresinden 6nce yapilmasi veya teslim ediimesi kaydiyla isin siiresi ve bu siireye
uygun olarak 6deme sartlarina ait hususlarda s6zlesme hukidmlerinde degisiklik yapilabilir.
24.2. Bu hallerin disinda sézlesme hikUmlerinde degisiklik yapilamaz ve ek sézlesme diizenlenemez.
Madde 25- Yiiklenicinin Oliimii, iflasi, Agir Hastaligi, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti
Yuklenicinin 6limud, iflasi, agir hastahdi, tutuklulugu veya 6zgurligu kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti
hallerinde asagidaki hikimler uygulanir:

a) Yuklenicinin 6lima halinde, s6zlesme feshedilmek suretiyle hesabi genel hikimlere goére
tasfiye edilerek kesin teminatlari ve varsa diger alacaklari varislerine verilir. Ancak, ayni sartlari
tasiyan ve talepte bulunan varislere SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ’in uygun
gormesi halinde, 6lUm tarihini izleyen otuz gln igcinde varsa ek teminatlar dahil taahhtdin tamami igin
gerekli kesin teminati vermeleri sartiyla sézlesme devredilebilir.

b) Yiklenicinin iflas etmesi halinde, s6zlesme feshedilerek yasaklama hari¢ haklarinda 4735
Sayill Kamu ihale Sézlesmeleri Kanununun 20 ve 22 nci maddelerine gore islem yaplilir.

c) Agir hastalik, tutukluluk veya o6zgurligu kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile
yuklenicinin taahhidini yerine getirememesi halinde, bu durumun olusunu izleyen otuz giin iginde
yiklenicinin teklif edecegi ve ilgili SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. 'in kabul
edecegi birinin vekil tayin edilmesi kosuluyla taahhiide devam edilebilir. Ancak, yiklenicinin kendi
serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmamasi halinde, yerine ilgililerce ayni sire icinde
genel hikumlere goére bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hiukdmlerin uygulanmamasi
halinde, sézlesme feshedilerek yasaklama hari¢ haklarinda 4735 Sayili Kamu Ihale Sézlesmeleri
Kanununun 20 ve 22 nci maddelerine gore islem yapilir.

Yuklenicinin Ortak Girisim olmasi halinde 6lum, iflas, agir hastalik, tutukluluk veya mahkumiyet
hallerinde asagidaki hukimler uygulanir:

Ortak girisimlerce yerine getirilen taahhitlerde, ortak girisimi olusturan kisilerden birinin 6limu,
iflasi, agir hastaligi, tutuklulugu, 6zgirligu kisitlayici bir cezaya mahkum olmasi veya dagiimasi
sézlesmenin devamina engel olmaz. Ancak, bunlardan biri SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK
URETIM A.S. ’a pilot veya koordinatér ortak olarak bildirilmis ise, pilot veya koordinatér ortagin gergek
veya tuzel kisi olmasina gore iflas, agir hastalk, tutukluluk, &6zgurliglu kisitlayici bir cezaya
mahkumiyet veya dagiima hallerinde, s6zlesme feshedilerek yasaklama hari¢ haklarinda 4735
Sayill Kamu Ihale Sézlesmeleri Kanununun 20 ve 22 nci maddelerine gore islem yapilir. Pilot
veya koordinatdr ortagin 6lumi halinde ise s6zlesme feshedilmek suretiyle yapilmis olan igler tasfiye
edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumlarin olusunu izleyen otuz gin iginde diger ortaklarin teklifi
ve SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ’in uygun gérmesi halinde de, teminat dahil o
is igin pilot veya koordinator ortagin yuklenmis oldugu sorumluluklarin Ustlenilmesi kaydiyla s6zlesme
yenilenerek ise devam edilebilir.

Pilot veya koordinator ortak disindaki ortaklardan birinin olimu, iflasi, agir hastalgi,
tutuklulugu, 6zgurligu kisitlayici bir cezaya mahkum olmasi veya dagiimasi halinde, diger ortaklar
teminat dahil igsin o ortaga yukledigi sorumluluklari da Ustlenerek taahhidi yerine getirirler.

Madde 26- Yiiklenicinin S6zlesmeyi Feshetmesi

YUklenicinin, sézlesme yapildiktan sonra mucbir sebep halleri disinda, mali acz iginde bulunmasi
nedeniyle taahhlidini yerine getiremeyecegini gerekceleri ile birlikte SOMA TERMIK SANTRAL
ELEKTRIK URETIM A.S. ’'a yazili olarak bildirmesi halinde, ayrica protesto gekmeye gerek
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kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek
hesabi genel hilkkiimlere gore tasfiye edilir.

Madde 27- idarenin Sézlesmeyi Feshetmesi
Asagida belirtilen hallerde idare sdzlesmeyi fesheder :

a) Yuklenicinin taahhudind ihale dokimani ve sézlesme hikumlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya isi suresinde bitirmemesi Uzerine, s6zlesmede belirlenen oranda gecikme cezasi
uygulanmak iizere, SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. In en az yirmi (20) giin
sureli ve nedenleri agik¢a belirtilen ihtarina ragmen ayni durumun devam etmesi,

b) Sézlesmenin uygulanmasi sirasinda Yuklenicinin 4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinde
belirtilen yasak fiil ve davranislarda bulundugunun tespit edilmesi,

Hallerinde ayrica protesto g¢ekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi genel hilkiimlere goére tasfiye edilir.

Madde 28- Sézlesmeden Onceki Yasak Fiil veya Davraniglar Nedeniyle Fesih
YUklenicinin, ihale slrecinde 4734 sayili Kanuna gore yasak fiil veya davraniglarda bulundugunun
sdzlesme yapildiktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi genel hukimlere gore tasfiye edilir.
Ancak, taahhidin en az % 80’inin tamamlanmis olmasi ve taahhldin tamamlattirlmasinda kamu
yarari bulunmasi kaydiyla;

a) ivediligi nedeniyle taahhiidiin kalan kisminin yeniden ihale edilmesi icin yeterli siirenin
bulunmamasi,

b) Taahhldin baska bir yikleniciye yaptiriimasinin mimkin olmamasi,

¢) Yuklenicinin yasak fiil veya davranisinin taahhtidini tamamlamasini engelleyecek nitelikte
olmamasi hallerinde, SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. sézlesmeyi feshetmeksizin
Yukleniciden taahhidunu tamamlamasini isteyebilir ve bu takdirde Yuklenici taahhlidini tamamlamak
zorundadir. Ancak bu durumda, Yuklenici hakkinda 4735 sayili Kanunun 26 nci maddesi hikmine
gore islem yapilir ve Ylkleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin tutari kadar ceza tahsil
edilir. Bu ceza hakediglerden kesinti yapilmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Madde 29- Miicbir Sebeplerden Dolayi S6zlesmenin Feshi

4735 sayili Kanunun 10. maddesinde sayilan miicbir sebeplerden dolayi SOMA TERMIK
SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. veya Yiklenici sézlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilir. Ancak
Yiiklenicinin miicbir sebebe dayali bir siire uzatimi talebi varsa SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK
URETIM A.S. ’In s6ézlesmeyi feshedebilmesi icin uzatilan siirenin sonunda isin sdzlesme ve eklerine
uygun sekilde tamamlanmamis olmasi gerekir. Soézlesmenin feshedilmesi halinde, hesabi genel
hikimlere gore tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 30- S6zlesme Kapsamini Arttirma Veya Eksiltme

Sdzlesme suresi icinde dogacak ihtiyaclarin kargilanmasi igin, fivat ve piyasa durumlari bakimindan
fayda goérilmesi veya teknik zorunluluklarin ortaya ¢ikmasi halinde; sézlesme bedelinin % 30’una
kadar, yetki limitleri dahilinde ilgili Makamin onayiyla, ihale konusu is i¢in ihale kapsaminda veya
sdzlesme bedelinde bir defaya mahsus artirma veya eksiltme yapilabilir.

Madde 31- Yiiklenicinin Ceza Sorumlulugu

is tamamlandiktan ve kabul islemi yapildiktan sonra tespit edilmis olsa dahi 4735 sayili Kanunun 25
inci maddesinde belirtilen fiil veya davraniglardan Turk Ceza Kanununa gdére sug teskil eden fiil veya
davranigslarda bulunan YUklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkinda Tirk Ceza Kanunu
hiakimlerine gbre ceza kovusturmasi yapilmak tzere yetkili Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda
bulunulur. Bu kisiler hakkinda bir cezaya hukmedilmesi halinde, 4735 sayili Kanunun 27 nci maddesi
hakma uygulanir.

Madde 32- Yiiklenicinin Tazmin Sorumlulugu

Yuklenici, taahhidi cergevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme segilmesi,
veriimesi veya kullaniimasi, tasarim hatasi, uygulama yanlishgi, denetim eksikligi, taahhidin
sbzlesme ve sartname hiikiimlerine uygun olarak yerine getiriimemesi ve benzeri nedenlerle ortaya
¢ikan zarar ve ziyandan dogrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hikimlere goére Yukleniciye
ikmal ve tazmin ettirilece@i gibi, haklarinda 4735 sayih Kanunun 27 nci maddesi hikimleri de
uygulanir.
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Madde 34- Montaj, isletmeye Alma, Egitim, Bakim, Yedek Pargca Gibi Destek Hizmetlerine Ait
Sartlar
Teknik sartnamede belirtilmistir.

Madde 35- Hiikiim Bulunmayan Haller

Bu s6zlesme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, ilgisine gére EUAS Satinalma ve ihale
Yonetmeligi, 4734 ve 4735 sayili Kanun hikimlerine, bu Kanunlarda hikim bulunmamasi halinde ise
genel hukumlere gére hareket edilir.

Madde 36- Anlagmazliklarin C6zumu
Is bu s6zlesme ve ilgili tim eklerinin (sartname, teklif vb..) uygulamasindan dogacak her tirlu
anlasmazliklarin ¢6zim yeri Konya Mahkeme ve Icra Daireleridir.

Madde 37- Yiriirluk

Bu sbdzlesme taraflarca imzalandidi, tarihte yurirlige girer ve 2 (iki) yil gegerlidir. Bu s6zlesme 37
(otuzyedi) maddeden ibaret olup, SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. ve Yiklenici
tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan sonra ...... l...... [oiiini. tarihinde 1 (bir) nisha olarak imza
altina alinmis ve bu niisha SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. 'da alikonulmustur.
Ayrica, yiklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sézlesmenin "aslina uygun SOMA TERMIK
SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. 'ca onayli sureti" SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM
A.$. tarafindan duzenlenip ylkleniciye verilecektir.

YUKLENICI : SIRKET
SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S.
ADINA
ANADOLU BIRLIK HOLDING A.S.
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