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1. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:

1.1. Yuiksek gerilim tesislerinde, can ve mal guvenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin énlenmesi igin
gerekli igsletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yuritilmesini Ustlenen isletme sorumlusu elektrik
mihendisinin, gérev, yetki ve ¢calisma yéntemlerini diizenlemektir.

1.2. Yuiksek gerilim tesislerindeki kestirimci ve planh bakim hizmetlerinin yapilmasi. Fabrikalarin ana dagitim
sistemleriyle ilgili glincel OG-AG tek hat semalarini olusturmak ve sistemle ilgili 6neri raporlari sunmak.
Elektrik yuklerinin sirekli degisiklik gostermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin ciddi bir sekilde
g6zlenmesi ve gerekli mudahalelerin gecikmeden yapilmasi.

1.3. Yiksek gerilim tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi Uretim kayiplarinin dnine gegmek

amaciyla gerekli géruldiiglinde uzman bir firmanin kisa stirede arizayi énlemesi.

KAPSAM
Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilegenler:
2.1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Gugleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV Ustlindeki tim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli akim

yonetmeligi hiikimleri gcergevesinde yiiksek gerilim isletme sorumlu mihendislik hizmetinin alinmasidir.
2.2. KESTIRIMCI VE PLANLI BAKIM iGIN MUHENDISLIK HIiZMETI:

Gugleri belirtilen trafo merkezlerinin tim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene, dlgme,

degerlendirme ve bakim-onarim isleri.
2.3. ELEKTRIK ARIZA ISLERI:

Gugleri belirtilen trafo merkezlerinin tim elektrik tesisleriyle ilgili olarak isveren tarafindan bildirilen elektriksel

arizalarin giderilmesi igidir.

GENEL SARTLAR

3.1. TANIMLAR:

ISVEREN : Beta Ziraat ve Ticaret A.S.
YUKLENICI : ihale konusu isi yapacak olan gergek veya tiizel kisi
ISTEKLI : Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

3.2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

3.2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi icinde su belgeler bulunmalidir:

a) lIsteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkdileri,

c) ligili meslek odasi kayit belgesi sureti,

d) Isteklinin uzmanhgini belgeleyen resmi belgeler,

e) Diploma sureti,
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f)  Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

g) Yuksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

h) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

i) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

j) lsteklinin sigortali olarak calistirdigi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
elektrik ustasi),

k) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtimis &lgii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizérl, harmonik 6l¢im cihazi,...),

I) Arag ve donanim listesi,

m) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gegen siireyi
belirtmelidir (arizaya midahale siresi),

n) Istekli ayni anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

3.2.2. FiYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. $artname kapsamindaki isler icin teklif edilmesi gereken fiyatlarin hangi

is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtiimistir. istekli, agiklamali olarak belirtilen maddeler

icin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir.

a) Ekli listede gugleri belirtilen bina tipi trafo merkezlerinin yiksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci-
planli bakim igin mihendislik hizmet bedeli igin tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tim
trafo merkezleri igin toplam olarak teklif edilecektir.

b) lsverene ait yiiksek gerilim tesislerinde ortaya gikabilecek elektriksel arizalar icin ariza-bakim-onarim
mudahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbar basina),

c) Akim ve gerilim harmoniklerinin 6lgiilmesi pano basina teklif edilecektir. Isveren akim ve gerilim
harmoniklerinin dlgtimesini diledigi firmaya yaptirabilir.

3.2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler dederlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha énce isverene yaptigi
islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan firmanin
teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi dislk/ylksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme digi birakilacaktir.

c) Ihaleyi kazanan firma yazil olarak sdzlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde sézlesme
imzalamaya gelmezse gegcici teminati irat kaydedilecektir.

3.24. SOZLESME:

Bu sartname/sézlegsme istekli ve igveren yetkilileri tarafinca imzalandijinda sézlesme hiviyeti kazanir.

Sozlesmede her fiyat teklifi icin s6zlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum

sadece bir s6zlesme bedeli olusmasi igin verilecek olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gergeklesen

miktarlar Gzerinden yapilacaktir.
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4. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yuklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Yiklenici bu sorumluluklarini yerine

getirirken her tirli raporlari, dlgim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak

zorundadir.

4.1. YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIiGi GEREGi OLANLAR:

Yuksek gerilim tesisleri igletme sorumlulugu yodnetmelidi geregi olan sorumluluklarin yerine getiriimesidir.

Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Yénetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (liglincli sahislarla ortak kullanilan
YG tesisleri haric olmak (izere) isletme sorumlulugunu Ustlenmis olur. isletme sorumlusu kanunlar
karsisindaki sorumluluk diginda, igletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa karsi da sorumlu ve
muhataptir.

b) Gorevi Ustlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda igletme
yoénunden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu igletme sahibine rapor eder.

c) Belirlenen igletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan vermeyecek
sekilde gerekli 6nlemleri alir.

d) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hicrelerinin yer aldigi bolime asilmasini saglar.

e) Manevra yoOnergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi bolime ayrica asilir.

f)  Guvenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum igletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptiriilmasi saglanir.

g) lIsletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak igletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler cercevesinde kendi gozetimi altinda
ve sorumlulugu kendisine ait olmak Uzere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Yonergeler diginda
yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan dogacak kazalardan isletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

h) isletme sirasinda ortaya cikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

i) Isletme yoninden igletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir. Eneri
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri sirdirmek igsletme sorumlusunun
gOrevidir.

j) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iligkileri siirdiirerek bakim
islerinin glin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

k) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye geciriimesini
saglar.

) Mevcut YG techizatinin durumunu surekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
mudahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine yazil olarak bildirir.

m) Sorumluludu altindaki tesislerin glinlik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.
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n)

0)

p)

isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin g¢alisma kosullarina ve Elekirik Tesislerinde

Topraklamalar Yonetmeligine gére dizenli araliklarla veya gerektikge yaptiriimasindan sorumludur.

Gerek gordiginde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak calismalara, varsa

sorunlara, ¢6zim Onerilerine ve alinacak 6nlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulusa ve igverene

vermek Uzere rapor diizenler.

Yiiksek Gerilim Tesisleri isletme Sorumlusu olarak gérevlendirilen personel, isi geregi olan is Giivenligi

Ekipmanlarini tedarik ederek miidahalede bulunacaktir. Isi geregi olan egitimleri almis ve almasi zorunlu

olan belgelere sahip olmasi gerekir.

4.2. KESTIRIMCIi BAKIM iGIN MUHENDISLIK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik 6l¢ciim ve muayenelerinin yapiimasidir. Bunlar:

izolatdrlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

Direk topraklama direnglerinin élgtimesi

Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

Kompanzasyon devresinin muayenesi,

isletme ve koruma topraklamalarinin élgiilmesi,

a) Hat basi ayiricisinin muayenesi

b) Hat basi sigortalarinin muayenesi
c)

d)

e)

f)  Trafo yalitim direnci 6lguimui,

g) A.G. pano yalitim direnci 6lglimesi
h) Pano baglantilari sikilik muayenesi,
i) Pano i¢i temizlik muayenesi,

j)  Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,
k)

1)

m)

n) Sayagclarin muayenesi,

0)

Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gegcis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢alismalarini yaptirmasi ve denetlemesi isleridir. Bunlar:

Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa raporlar,

b) Tim baglantilarin sikilmasi,

c) Mafsallarin yaglanmasi gerekiyorsa raporlar,

d) Bozuk pargalarin yenisi ile degistiriimesi gerekiyorsa raporlar,

e) Topraklamanin yeterli olmadidi yerlerde ilave topraklama yapilmasini rapor eder,

f)  Eskiyen ve risk olusturan parcalarin dedismesi gerekiyorsa raporlar,

g) lIsveren tarafindan giinliik ya da haftalik sayag degerleri Yiiklenici ile paylagilacaktir. Yiiklenici her hafta
konuyla ilgili sahada galisma yapacak ve raporlayacaktir.

h) Roéle koordinasyonunun yapilmasi.

5. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI
| | TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
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TR-1 2.500
TR-2 2.500
TR-3 630
TOPLAM GU(; 5.630
6. IS TAKVIMI

6.1. Sozlesmenin imzalanmasina miteakip yuklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili birimine

sunulmasi. Sézlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlari da

icerdiginden igverenin onayl alinmak kaydiyla yuklenici tarafindan matbu bir ylksek gerilim sorumlu

muhendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

6.2. Sozlesmenin imzalanmasina muteakip kapsamdaki tim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin

yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiya¢ raporlarinin hazirlanmasi ve igverene

sunulmasi.

6.3. Her hafta kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarinin gézden gegiriimesi ve senede

bir kompanzasyon egitiminin verilmesi.

6.4. Sodzlesmenin suresince ortaya cikabilecek ve yapilan ariza ¢agrilarinin giderilmesi.

7. DIGER SARTLAR:

7.1. TICARI KONULAR:

7.1.1.

7.1.2.

Ticari konularda genel ticari sartname hikimleri gegerlidir. S6zlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir s6zlesme bedeli olugsmasi
igin belirlenmis olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar (izerinden
yapilacaktir.

Ariza durumlarinda yeni malzeme kullanimi gerekirse ya da Isveren’in gerekli gordiigii hallerde;
Yiiklenici malzeme ve miihendislik fiyatlarini iceren teklifini hazirlayacak ve Isveren’in onayina
sunacaktir. Isveren piyasa arastirmasi yoluyla sunulan teklifi kontrol edecektir. isveren’in onayina
muteakip gerekli galisma yapilacaktir. Bu kapsama giren ilave isler igin ayri satin alma talebi

acilacak ve bu s6zlesme kapsaminda yapilacak hakediglere girmeyecektir.

7.2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

Sdzlesme bir takvim yilini kapsar (imzalanan yila ait 31 Aralik tarihinde sona erecektir)

Yiklenici s6zlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
s6zlesmesi sona erdirilir.

Soézlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya gikarsa taraflardan birinin yazili miracaati ve

diger tarafin bunu kabuli ile gerekli degisiklik yapilabilir.

7.3. iSIN DEVRI:
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Yiklenici bu s6ézlesmede bahsedilen hak ve yukumliliklerini bagkasina

devredemez. Ancak yardimci

personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri yardimci personele

yaptiramaz.
7.4. DENETIM:

Sdzlesme kapsamindaki tim islerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.

7.5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sézlesmenin anlagilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6zim yeri Konya Mahkemeleridir.

8. BIRIM FIYAT CETVELI:

Sartnameye uygun teklifler asagidaki cetveldeki gibi verilecektir.

3 | Akimve gerilim harmoniklerinin élgtilmesi ( pano basina)

Tahmini . . Toplam
No | Teklif Kalemi Adi/Agiklamasi Birim Fiyat
Miktarlan Tutar
Sartnamede glgleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin
1 | tamaminin, yuksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci- 12
planli bakim igin mihendislik hizmet bedeli (aylik)
isverene ait elektrik tesislerinde ortaya cikabilecek elektriksel
2 | arizalar icin ariza-bakim-onarim mudahale bedeli (ariza ihbari 20
basina)
3

TOPLAM TUTAR (KDV. HARIG)
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