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25 MVA TRANSFORMATOR BAKIMI
TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU:

Asagida resimleri mevcut olan 1 (bir) adet 25 MVA giice sahip 15/6,3 kV geriliminde
transformatoriin demontaji yapilarak fabrikada bakimi, yag kagaklarinin giderilmesi, contalarinin
degistirilmesi ve trafonun 3. iiniteye montaji isidir.

2. ISIN AMACI

Soma Termik Santral Isletme Idaremiz ‘de i¢ ihtiya¢c panellerini beslemekte olan 25 MVA
giiciinde 15 / 6,3 kV gerilime sahip transformatoriin yag kagaklarinin giderilmesi sonucu bakim
Omriinii uzatip emre amade olmasini saglamaktir.

3. TARAFLAR:
Bu sartname metninde gegen;
3.1.IDARE: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlarini bastan sona takip eden KONYA SEKER SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin
icinde bulundugu grubu temsil eder.
3.2.YUKLENICI: Ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini
yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi vererek sdzlesme imzalayan FIRMAYT temsil eder.

4. TRANSFORMATOR TEKNIiK OZELLIKLERIi VE iSIN TANIMI:

25 MVA 15/6,3 kV TRAFO (1 ADET)

MOTOR OZELLIKLERI
MARKA SKODA
SERI NO 952574
URETIM YILI 1983
FAZ SAYISI 3FAZ
FREKANS 50 Hz
GUC 25 MVA
GERILIMI 15/6,3kV
AKIM 962 /2291 A
YAG AGIRLIGI 17900 kg
TOPLAM AGIRLIK 57000 kg
TANK AGIRLIK 4200 kg
YUZDE KD GERILIMI(%Uk) %3,17
BAGLANTI SEKLI Dd0
SOGUTMA ONAN-ONAF

Yukarida ozellikleri verilen transformatorin:
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Yiiklenici firma; demontaj, montaj ve devreye alma islerinin tamamini kapsayan tek teklif
verecektir. Tekliflerde herhangi bir tanesi olmamasi1 durumunda teklif gecersiz sayilacaktir.
Trafo hali hazirda sahada g¢aligmaktadir. 3. iinite rehabilitasyon kapsaminda uzun durusta
bakim igin yiiklenici firma fabrikasina gonderilecektir. Trafo calistigi igin sargilarinda
herhangi bir problem goriilmemistir. Bu sebeple sargi testleri akabinde vakum islemleri
sargilara uygulanacaktir.

Kademe salterine ait hareketli kontak ve rulmanlarinin bakimi yapilacaktir.

Yiiklenici kapsaminda trafonun tiim baglantilari(primer, sekonder ve kumanda) sokiiliip
yerinden ¢ikartilacaktir. Mevcut ray sistemi {izerinden kenara alinarak bakimi yapilmak iizere
tiim tasima hamaliye, nakliye ve ekipman masraflar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Trafonun tanklarinda i¢ kismi kumlanacak ve boyanacaktir.

Transformatdrlerdeki mevcut sogutma sisteminin komple bakimi yapilacak, boya temizlik ve
vana degistirme islemleri uygulanacaktir. Bu kapsamda sogutma iinitesi, sogutma fan ve
motorlar1 yenilenecektir. Yer gérme esnasinda firmalarin mevcut trafolar1 incelemeleri faydali
olacaktir.

Kumanda gerilimi degistirilmeyecektir. Mevcut projelerde goriilen korumalarin tamami yeni
projede de kullanilacaktir. Projelendirme ve dizayn c¢alismalari da yiiklenici tarafindan
yapilacaktir.

Trafonun kumanda panolar1 yenilenecektir. Panolar igerisinde kullanilacak (sigorta, termik
manyetik salter, role, sicaklik 6l¢ii aletleri vb.) salt malzemeleri birinci kalite olacaktir.

Pano ve ekipmanlari uluslararas1 IEC veya IEEE standartlarina uygun olacaktir. Panolara ait
imalat test raporlar1 panolar ile birlikte verilecektir. Panolar, trafolar ile ayni renkte
boyanacaktir. Mevcut projeler ihaleyi alan firma ile paylagilacaktir. Pano bu projelere gore
istenilen sekilde dizayn edilecektir. Kumanda voltajlart mevcut sisteme gore tasarlanacaktir.
Yag ve sargt sicakligi 6lgecek Slcii aletleri de degistirilecek olup idarenin onayina goére pano
icerisine konulabilecektir.

Trafolara ait zati koruma rdlelerinin (sargi sicaklik ve yag sicaklik termometreleri, bucholz
rolesi, emniyet basing valfi rélesi, yag seviye rolesi, vb.) tamami yenilenecektir. Rolelere ait
contalar tamamiyla yenilenecektir. Rolelerin testleri yapilarak islevsellik kontrolii yapilacaktir.
Trafolar iizerinden kumanda panosuna gelen tiim kablolar yenilenecektir. Pano icerisinde siva
iistli priz, kapak acildiginda led aydinlatma bulunacaktir. Pano yeniden imal edilecek olup
kumanda sistemi istenenler dl¢iisiinde yapilacaktir.

Trafolara ait silikajel (kaplan ile birlikte) yenilenecektir. Numune yag alma vanasi
yenilenecektir.

Trafo peteklerinde bulunan yag vanalari yeni sisteme gore dizayn edilip yenilenecektir.
Trafoda 6 adet fan bulunmaktadir. Fan sayisinin 8 adete ¢ikarilip fanlarin ve fan motorlarinin
tamami yenilenecektir. Kumanda sistemi fanlarin belirli sicaklik degerlerinde giris ¢ikislarina
miisade edecek sekilde tasarlanacaktir. Fanlarin tamami firma tarafindan sokiilecektir.
Gerekirse 1 adet fan numune olarak yiikleniciye teslim edilecek ve is bitiminde Idareye iadesi
yapilacaktir.

Saha montaji sonrast yag numunesi alinacak ve test edilecektir. Test raporlar1 idareyle
paylasilacaktir.

Trafo yaginda problem goriinsiin gériinmesin yag degisikligi yapilacaktir. Transformatore yag
verilmeden Once tretman yapilacaktir. Yaglarin tamanmu ytiklenici firmanin sorumlulugunda
yenilecektir. Yiiklenici deforme olan yag1 idareye iade etmeyecektir. Firma teklifini buna
uygun olacak sekilde verecektir. Firma c¢ikan yag1 bertaraf etmesi durumunda gerekli evraklari
idare ile paylasacaktir.

Transformatdriin tiim contalari, civatalar1 degistirilecektir.

*EK-1 de gerekli dlgiilere ait projeler verilmistir.

Tim bu islemler yiiklenici fabrikasinda bakima tabi olacaktir. Demontaj ve Montaj sirasinda
elektrik, su ihtiyaglar isletme tarafindan karsilanacaktir. Kalan tiim lojistik ve ekipman

giderleri yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.
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Bakim islemi sonrasinda primer, sekonder ve kumanda montaj baglantilar1 yiiklenici
tarafindan yapilacaktir. Montaj asamalari, primer sekonder kablo baglantilar1 dahil olmak
lizere tamamm yiiklenici tarafindan yapilacaktir. idare bu asamada firma yetkililerine refakat
edecektir.

Transformatdr bakim islemi bitirdikten sonra dis yiizeyi RAL 7033 boya ile boyanacaktir.
Devreye alinmadan 6nce saha testleri (kumanda, koruma vb.) yapilacaktir.

Transformatér bakim iglemi bitirdikten sonra yerine konularak devreye alinacak ve garanti
stireci devreye alinmasindan sonra baglayacaktir.

Trafonun testleri bu sarthame kapsaminda 9. boliimde belirtilen standartlarda yapilacaktir.
Testleri yapacak cihazlari kalibrasyon belgeleri de test oncesinde idare ile paylagilacaktir.
Trafoda kullanilacak yagin MSDS raporlar testler ile birlikte idareye teslim edilecektir.

YEDEK MALZEME

Firma bu trafo i¢in ayr1 ayr1 olmak {izere asagida yazili yedek malzemeleri trafo ile birlikte idareye
teslim edecektir.

e Bir set yedek conta (trafo iizerinde kullanilan tiim contalardan bir adet)

e ki adet sogutma fani, motoru ile birlikte.

e Fanlar i¢in panelde kumanda sistemi i¢in kullanilan 2 adet kontaktdr, 2 adet termik role, 2 adet
yardimei role

e Kumanda paneli ana besleme TMS 1 adet

e iki adet Fan termostati (0-100 derece aras1 ) ¢ift kontakl kapali/agik

e Bir adet sondali yag sicaklik gostergesi

e Bir adet sondali sargi sicaklik gdstergesi

e Bir takim silikajel kabu.

6. ISIN SURESI:
1 (bir) adet trafo bakimi demontaj, montaj isleri i¢in sdzlesme tarihinden itibaren 60 takvim

giiniidiir.

3. {inite durusu yiiklenici firmaya 15 giin 6ncesinde haber verilecektir. Yer teslimi bu tarihten

itibaren yapilacaktir. Yine isin siiresi bu tarihten itibaren 60 giin olarak belirlenecektir. 60 giiniin

sonunda trafo tesisatta bagh ve testleri yapilmus bir sekilde isletmeye hazir olacaktir.

7.

GARANTI ve CEZALAR:

Transformatdr ¢aligir olarak teslim alindiktan sonra 1 yil garantili olacaktir. Garanti siiresinin
baslangi¢ tarihi motorun Soma Termik Santral tarafindan calisir olarak teslim alindigi tarih
olacaktir.

Garanti siiresi igerisinde yag kacaklar1 olmasi durumunda, yiiklenici firma tarafindan iicretsiz
olarak giderilmesi garanti edilecektir.

Geciken her bir takvim giinii i¢in isverene sozlesme bedelinin %1’i (1/100) gecikme cezasi
uygulanacaktir.

Cezalarda teknik sartname ile s6zlesme arasinda oran farki olugsmasi durumunda sézlesme esas
alinacaktir.

TEKLIF VE YETERLILIK

Teklif verecek firmalar sartname kosullarini tiimii ile kabul edeceklerdir.
Teklif verecek firmalar kullanilacak yagin MSDS raporlarini idare ile paylasacaktir.
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Yiiklenici firmalar, 380 kV 50 MVA trafo imalatcist veya teklif ettigi bedelin en az %50
oraninda ve 50 MVA gii¢, 380 kV gerilim seviyesinde trafo tamiri yapmig oldugunu gosteren
is bitirme belgesini tekliflerinde sunacaklardir.

Benzer is olarak en az 50 MVA 380 kV trafo imalat igleri kabul edilecektir.

Istekli firmalar verecekleri teklifte yapacaklar isleri kalem kalem belirteceklerdir.

Yer gorme yapilmas: gerekmektedir. Yer gorme yapmayan firmalar yer gordii sayilacaktir.
Firmalar tekliflerinde, bu teknik sartnameyi kabul ettiklerini beyan edecek sekilde tiim
sayfalar1 1slak imzali olarak idareye iletecektir. Aksi takdirde teklifleri gegersiz sayilacaktir.

9. TRAFOLARDA YAPILACAK OLAN TESTLER

Gerek tamir dncesi ve gerekse tamirattan sonra yapilmasi zorunlu olan testler idarenin personelinin
gozetiminde yapilacaktir. Bu test ve tamir islemleri standartlara uygun olmak sartiyla her tiirlii uygun
ortamda yapilabilir.

TAMIRATA BASLAMADAN ONCE YAPILACAK TESTLER

Sarg1 ve businglerin % P.F Testleri
[zolasyon Direng Testleri

Sarim Orani1 Testi (her kademede)
Sargi DC Direng Testi (her kademede)
FRA Testlerinin yapilacaktir.

TAMIRAT SONRASINDA RUTIN FABRIKA TESTLERI

Yiikteki Kayiplar ve %Uk 6lciimii (Load-Loss &Impedance Voltage)

Yiiksiiz Kayip Olgiimii (No-Load Loss)

Verim ve Voltaj Regiilasyonu Olgiimii (Efficiency& Voltage Regulation)

Sarim Orani Testleri (her kademede)

Baglant1 Grubu Olgiimii

Busing ve Sarg1 %PF dl¢timii

[zolasyon Direnci Olgiimii

Sargi DC Direng Testi(her kademede)

Seperate-Source Withstand Test (Bu testte uygulanacak gerilimin seviyesi konusunda
mutabakat saglanacaktir. Ancak ylklenici tarafindan tamir amaci ile bir sargr tamamen
degistirilmis ise bu defa standartlarda 6ngoriilen gerilim ile test yapilacaktir)

Standartlara uygun olarak tiim testler yapilacaktir.

NiHAI SAHA TESTLERI

Sarg1 %PF Testleri

Businglerin Gii¢ Faktorii(%P.F) Testleri
Sarim Orani Testi (her kademede)

Sargi DC Direng Testi (her kademede)
Sargilarin Izolasyon Testleri (Megger)
Ikaz Akimlarmin Olgiimii

Yag testi

FRA Testlerinin yapilacaktir.

10. iS GUVENLIGI:

Taahhiit islerinde firmalarin calistirdig1 isciler hakkinda s Kanunu ile Sosyal Sigortalar
Kanunu ve mevzuatinin gerektirdigi miikellefiyetler tamamen firmaya ait olacaktir. Tim
katilimeilar,  http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve renler ISG_Sartnamesi.pdf
internet sitemizde yayimlanan alt igverenler ISG sartnamesini kabul etmek zorundadir.
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e Saha demontaj montaj caligmalar1 esnasinda firma tarafindan belirlenen is giivenligi uzmani
yiiklenici firma ekibine nezaret edecektir.

11. NAKLIYE VE TESLIiMAT:

e Yerinde bakimi yapilacak transformator, bakim islemi sonrasinda yerine konulacak caligir bir
sekilde teslim edilecektir. Nakliye, ving, ekipman vb. islerin tamamim yiklenici
karsilayacaktir.

e Kurulacak tesisat ve yapilacak is ile ilgili tiim malzemeler Yiiklenici tarafindan uygun bir

sekilde ambalajlanacak ve Idare adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin
getirilmesi ile ilgili her tiirlii nakliye ve sigorta giderleri Yiikleniciye ait olacaktir.
Demonte edilen malzemelerin nakliye hizmetlerinin tamami da yiiklenici firmaya ait olacaktir.
Tiim malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, tasinmasi, montaj i¢in gerekli tagima ve
kaldirma araglarinin temininden Yiklenici sorumlu olacaktir. Tim Malzemelerin teslim ve
montaj yeri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S Soma/MANISA is yeridir.

e Idare, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline tasinmasi, montaji ve devreye alinmasinda
olusabilecek hasarlardan hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.

e Yiiklenici, ise baslamadan Once mali sorumluluk sigortasi, is kazasi ve olriks sigortalari
yaptiracak ve sigorta policesini malzeme tesliminden dnce idareye sunacaktir.

12. KABUL ISLEMLERI
GECICi KABUL:

15 (on bes) takvim giinliik deneme c¢aligmasinin bagarili bir sekilde gegcmesi halinde
yliklenicinin talebiyle Soma Termik Santrali tarafindan en ge¢ 10 takvim giinii igerisinde gecici kabul
yapilacaktir.

Gegici kabule engel teskil etmeyen eksik ve kusurlu isler varsa bu iglerin yapilabilmesi igin,
YUKLENICI” ye kurulan Kabul Komisyonu tarafindan eksik ve kusurlu isler i¢in makul bir siire
verilir, bu siire sonunda eksik ve kusurlu isler tamamlanmamigsa ongdriilen nefaset kesilir.

KESIN KABUL:

Firmanin garanti siiresinde olusan arizalar1 gidermesi ve tiim taahhiitlerini yerine getirmesi
durumunda, gegici kabul tarihinden 1 (bir) yil sonra kesin kabul yapilacaktir. Kesin kabul protokolii
Soma Termik Santrali tarafindan onaylanacaktir.

13. ODEME:

Is kapsaminda teminat karsilig1 avans istenebilecegi, malzeme bakimi sirasinda fabrika test
masraflar1 olacagi, malzemelerin temini, bakim 6ncesi test, bakim, bakim sonrast FAT testleri, montaj,
saha testleri, devreye alma ve kesin kabul asamalarmmda odemelerin kademeli olarak yapilmasi
Ongorilmiistiir.

Teminat ile avans %20

Fabrika Testleri %30

Montaj, Saha testleri %30

Devreye alma ve gegici kabul %20

Kesin Kabul(Garanti siiresi bitiminde %10 Kati teminat mektubu iade edilecektir.)

Teknik sartnamede belirtilen 6deme kosullar1 6ngorii sonrasi yapilan tespit ile belirlenmistir.
So6zlesme ile teknik sartname arasinda farklilik goriilmesi durumunda sézlesme esas alinacaktir.

*Bu sartname 9 (dokuz) sayfa olarak hazirlanmistir.
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EK-2 TRANSFORMATOR RESIMLERT VE ETIKETi

ETIKET RESM1 BAGLANTI SEMASI

BAKIMI YAPILACAK OLAN
TRANSFORMATOR
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