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KUL CURUF TASIMA VE SERME iSi
TEKNIK SARTNAMESI
1. iISIN KONUSU

Kangal Termik Santral Elektrik Uretim Anonim Sirketi (KTSEUAS) Isletme
Miidiirliigii’niin L. II. ve IIL. "Unite kazanlarinda, 2020-2023 déneminde yanan kdmiiriin atig1
olarak ¢ikacak;

Yaklagik 5.250.000 ton kiil ve cilirufun kamyonlara yliklenerek; dolu gidis icin
santralden yaklasik 4 km mesafedeki kiil vadisine tasinmasi Kiil Depolama Sahasi Iyilestirme
ve Kapatma Plan1 ¢er¢evesinde, depolanmasi ve diizeltilmesi ile Endiistriyel Atik Su Aritma
Tesisi On ¢oktlirme havuzlarinda biriken aritma ¢camurlarinin Yaklasik 10 giinliik periyotlarla
kiil vadisine tasmmasi Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plan1 cercevesinde
depolanmasi ve diizeltilmesi,

2. KISALTMALAR:

2.1. KTSEUAS DEYIMIi: Kangal Termik Santral Elektrik Uretim Anonim Sirketini

2.2. ISLETMEMIZ DEYIMIi: Kangal Termik Santrali Isletme Miidiirliigii
2.3. YUKLENICI DEYIMI: Isi ihale yolu ile iistlenen firma

2.4. ISTENMEYEN MATERYAL DEYIMI: Tasinacak olan kiil, ciiruf, FGD atig1
ve Kiil vadisinde siiriiklenecek olan kiil, ciiruf, FGD atiklari.

2.5. FGD ATIGI DEYIMI: Baca gazi aritma tesisinin atig1 olan, kireg tasi bulamaci
tankindan siklonlarla kiile verilen proses sonucu yaklasik% 25 kire¢ tasi ve %75 su
karisimdan olugsmus 6giitiilmiis ye reaksiyona girmis kiregtagini, proses degismesi durumunda
benzeri atiklari.

2.6. SARTNAME DEYIMI: Konu olan is igin diizenlenmis bulunan bu belge ile
eklerini ihtiva eder.

3. GEREKLi ARAC VE GERECLER
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3.1. 10 Adet; 2010 ve tizeri model en az 25 ton kil ve ciiruf tasima kapasiteli damperli
otomatik ¢adirli, sizdirmazlik 6zelligi yiiksek kamyon.

3.2. 1 adet; 2010 ve lizeri model lastikli loader

3.3. 1 adet; 2007 ve lizeri model arazoz

3.4. 2 adet konteyner

3.5. 2 adet mazot tanki

3.6. 1 Adet hava kompresorti.

4. ISLERIN SINIFLANDIRILMASI
AKUL- CURUF ATIKLARIN TASINMASINDA YAPILACAK OLAN ISLER

A.1. KOomiiriin kazanlarda yanmasindan dolay1 olusan ve kiil bantlariyla kamyon
yiikleme noktasina (T7) tasinan kil ve ciiruf, kamyonlarla tasinarak Kiil Vadisinde Kiil
Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plan1 cercevesinde depolanacaktir.

A.2. Endiistriyel Atik Su Aritma Tesisi On Coktiirme Havuzlarinda biriken aritma
camuru kamyonlara yliklenecek ve kamyonlarla tasmarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama
Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plan1 cercevesinde depolanacaktir.

A.3. Isletme Miidiirliigiince ihtiya¢ duyuldugu takdirde 5.2. maddesinde, belirtilen is
miktar1 %30 artirilip eksiltilebilir. Yiiklenici firma bu konuda higbir sekilde itiraz edemez.

A.4. YUKLENICI; Isletmemizce istenen en az 10 adet damperli otomatik ¢adirh
tasima kamyonlar ile giinde 24 saat sdzlesme konusu materyalleri aksatmadan tagimak ile
yuiktimluidiir.

A.5. YUKLENICI; Endiistriyel Atik Su Aritma Tesisi On Coéktiirme havuzlarinda
biriken aritma c¢amurlariin tasinmasi islemini havuz temizligi i¢in yazili olarak haber
verildigi tarihten itibaren 3 is giinii i¢erisinde yapmis olmakla yiikiimliidiir.

A.6. Ciruf sisteminde yasanabilecek ariza halleri durumunda ciiruf kiil’e
karistirilamaz ise yiiklenici ciiruf acil bantlarinin bulundugu yerden ciirufu ¢ekecektir. Ciiruf
acil bantlar lizerinden kamyonlara yiiklenirken de kamyon dolana kadar bekleyecek ve
kamyon hareket ettikten sonra diger kamyonun yiiklenmesine baslanacaktir. Bu is yapilirken
kamyonun kiil vadisine gidip gelmesi beklenmeyecek ve mutlaka ikinci kamyon derhal
bunker altina g¢ekilecektir. Ciirufun kamyonlara bosaltildigi bunkerler; bir adet ortak ciliruf
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bunkeri ve iki adette acil ciiruf bandi olmak tizere iki ayr1 gruptur. Normal isletme sartlarinda
tic linitenin ciirufu da ortak ciiruf bunkerinden bosaltilmaktadir. Ancak, ortak ciiruf bunkeri
veya ortak ciiruf bunkerine gelen bantlarda herhangi bir sorun olustugunda, I. ve II. Unitenin
ciirufu aym acil bandindan, II1. Unitenin ciirufu da 2. acil ciiruf bandindan atilmaktadir.

A.8. Kamyondan bunker oOniine, {inite bacalar1 Onilindeki yola ve ciiruf tasiyan
araclarin gittigi biitlin yollara dokiilen ciiruflar1 ytiklenici 2 (iki) giin igerisinde temizlemekle
yikiimliidiir. Kisaca Yiikleniciye ait kamyonlarin giizergaht ve- ciiruf almak i¢in bekledigi
yerler en gec¢ 2 (iki) giinde bir yiiklenici tarafindan temizlenecektir. Temizlik yapilmadigi
zamanlar Isletme personeli tarafindan tutanak diizenlenecektir.

A.9. Yiiklenici, isletmede herhangi bir aksaklia meydan verilmeyecek sekilde
damperli agik kasa kamyonlariin tamamini ¢aligir halde tutmakla yiikiimliidiir.

A.10. Tagmnacak materyaller kiil stok sahasinda Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve
Kapatma Plani1 ¢ergevesinde depolanacaktir. Yiiklenici istenmeyen materyalleri hicbir sekilde
Kiil Depolama Sahasi Iyilestirme ve Kapatma Plani disinda bir alana dokmeyecektir.

A.11. Yiiklenicinin; konu olan is igin Isletmenin siirekliligini saglayacak miktarda
vasita temin edememesi durumunda, Isletmemizce ihtiyaca gére piyasadan vasita temin
edilmek suretiyle tasima yaptirilacak ve bu isin tiim masraflar1 Yiiklenicinin istihkakindan,
istihkaki yetmiyorsa teminatindan kesilecek, teminat1 da yetmiyorsa yiikleniciye riicu edilip
kanuni yollarla tahsiline gidilecektir.

A.12. Kisa siireli ariza ve bu gibi sebeplerle tasimada aksama olmasi halinde ise,
Isletmemiz ceza sartlar1 gegerli olmak sartiyla aksayan isi kendi imkanlar1 ile yapabilir veya
A.11. maddesinde belirtildigi sekilde islem yapabilir.

A.13. Yiiklenici; Hafta tatili, dini ve resmi tatil giinlerinde de isi yapmaya devam
edecektir. Bu giinler i¢in sézlesmede belirtilen fiyatlarin haricinde ayrica ek bir iicret talep
edemeyecektir.

A.14. Yiiklenicinin kil ve ciiruf tasima isini yaptifi kamyonlarin damper
sizdirmazliklarini ¢ok iyi sekilde yapacaktir. Ciirufun kiile karistirilamadigr durumlarda
kamyondan ciiruf sizintis1 olmayacaktir. Isletme sartlarindan dolay1 ciiruf sulu gelebilir.
Ciirufun sulu gelmesi halinde Yiklenici sizdirmazlik konusunda herhangi bir itiraz
etmeyecek ve bu duruma hazirlikli olarak kamyonlarinin sizdirmazliklarini maksimum hale
getirecektir. Ayrica kiil ve cilirufun tasindig1 giizergahta yaklasik 2,5 km. lik kisim ortalama
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yaklagik 5 derece egimli yokustan olugmaktadir. Bu durumda Yiiklenici yola malzeme
dokiilmemesi i¢in gerekli tiim tedbirleri alacaktir.

A.15.Yiiklenici kiil ve cliruf tagima isini yaptig1 kamyonlarin giizergahinda ihtiyag
duyulacak yol ¢aligmalarin1 kendi imkanlar ile yapacaktir.

B. KUL-CURUF VB ATIKLARI DUZELTMEDE YAPILACAK OLAN ISLER

B.1. Isletmemiz 1., II. ve III. Unitelerimizin kazanlarindan c¢ikan kiil ve ciiruf
maksimum % 20 su ile nemlendirilerek konveyor bant sistemleri ile T7 bolgesinde bulunan
kamyon yiikkleme noktasina tasginmaktadir. Kamyon yiikleme noktasinda kamyonlara
yuklenen bu atiklar T7 bolgesinden kamyonlarla tasmmarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama
Sahas lyilestirme ve Kapatma Plan1 cercevesinde depolanacaktir.

B.2. 1., II. ve IIl. iinitenin tam kapasite ile devrede iken giinde yaklagik maksimum
6.000 ton civarinda istenmeyen materyal tasinacak, serilecek ve diizeltilecektir. Unitelerin
ariza ve dugik yiikte c¢alismalart esnasinda bu miktar daha az olacaktir. Miktardaki
degismeden dolay1 yiiklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktir.

B.3. Unitelerde komiiriin yanmas1 sonucu agiga cikan kiil ve ciiruf karistirilirken
nemlendirme amaciyla maksimum %20 oraninda su katilmaktadir. Bu oran kiil ve cilirufun
ozelligine gore Isletmemiz tarafindan ayarlanmaktadir. Yiikleniciye nemlendirme amaciyla
katilan su icin Isletmemiz herhangi bir 6deme yapmayacaktir. Yiiklenici higbir ad altinda
nemlendirme amaciyla katilan su i¢in fiyat artis talebinde bulunmayacaktir.

B.4 III. Unite kiiliine baca gazi aritma tesisi devreye alindiginda (takriben 2022 yili
baslangici) ¢ikan FGD atig1 (kire¢ tasi bulamaci vb) katilmaktadir. FGD atik miktarini
belirleyecek ve 6demeye esas olacak, baca gazi aritma tesisinin degirmen binasinda bulunan
tartt bantlarindan alinan kirectas1 (Hammadde) miktarindan disariya drene edilen malzeme
icerisindeki kiregtast miktar1 diisiilerek isletmemiz yetkilileri tarafindan hazirlanan " kiil
nemlendirmede kullanilan FGD atig1 miktar1 tespit foyli " ndeki miktar olacaktir.

B.5. Yiiklenici ile Isletmemiz arasinda sdzlesme imzalanmasmi miiteakip, ise
basladiktan sonraki alinan kire¢ tasi v.b. hammadde giris tonajina gore 6deme yapilacaktir.
Bacagazi aritma igerisinde ve tanklardaki kire¢ bulamaglar1 hesaba katilmayacaktir. S6zlesme
bitiminde de o zamana kadar kantarlardan alinan kiregtagi miktar1 hesap edilecektir. Baca
gazi aritma sistemi isin devam ettii siire icerisinde devre dis1 kaldiginda absorber
igerisindeki ve kireg siitii havuzlarindaki malzemeler bosaltilip, tekrar devreye alindiginda
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Absorber ve kire¢ siitii havuzlarint doldurmak icin alinan kiregtasi miktar1 tutanakla tespit
edilerek o aydaki istihkaktan diisiilecektir.

B.6. Istenmeyen materyallerin siiriiklenme isi her bir kamyonun bosaltti§1 materyalin
lastikli loader vasitasi ile siirekli, Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plam
cercevesinde belirtilen sevlerle gergeklestirilecektir.

B.7. Verilen tonaj bilgileri ile yapilan hesaplamalarda isin siiresi 30 ile 36 ay siirecegi
tahmin edilmektedir. Bu siire fiyat ve calisma siiresi i¢in baglayici olmayip, sadece
fiyatlandirma icin fikir olusturulmasi amaci ile verilmistir. Ulkemizin enerji politikasindaki
degisiklikler, vb. s6z konusu isin uzamasina veya kisalmasina neden olacaktir.

B.8. Santralden kiil ciiruf sevkiyati yapildig1 siirece kiil ciiruf atma isi sona erene
kadar gelen nemlendirilmis kiil ve ciiruf lastikli loader tarafindan, isletmenin kiil depolama
sahasi iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda siiriiklenerek serilecektir. Isletme kiil
depolama sahas1 iyilestirme ve kapatma planini yiiklenici ile paylasacaktir. Yine s6z konusu
serme islemi Isletmenin verecegi talimatlara gére yapilacaktir.

B.9. Bu islemlerin yapilabilmesi i¢in bir adet loaderin aralikli olarak giinde yaklasik
toplam 17 saat ¢alismasi gerekmek ile birlikte, bu miiddet giiniin sartlarina gore % 30
farklilik gosterebilir. Ancak bu siire fiyat ve galisma siiresi i¢in baglayict olmayip, sadece
fiyatlandirma i¢in fikir vermesi amaci ile verilmistir.

B.10. Loader, 24 saat KTSEUAS 1n emrinde ¢alismaya hazir tutulacak ve 24 saat
icinde KTSEUAS ( KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. )’ nin
istenmeyen madde stiriikleme isini ve kiil sahasindaki biitiin taleplerini zaman sinirlamasi
olmaksizin yapacaktir. Firma loaderinin higbir arizasindan dolayi isletme personelinin istedigi
isleri aksatmayacaktir.

B.11. Loader ariza yaptig1 takdirde yiiklenici 24 saat icerisinde isi aksatmayacak
sekilde yiiriitebilecegi ikinci bir loaderi temin ederek c¢alismaya hazir bulunduracaktir. Bu
siire i¢inde isin durmamas icin, isletmemiz uygun gériirse KTSEUAS’ m kendi imkanlar ile
istenmeyen materyallerin serim isini yapacaktir. Yiiklenici konu olan is i¢in Sartnamede
belirtilen loaderi temin edememesi halinde isletmemizce ihtiyaca gore piyasadan loader temin
edilmek suretiyle istenmeyen materyalleri serme isini yaptirabilir. Bu gibi tasimalar i¢in
isletmemizce yapilan tiim harcamalar yiiklenici firmaya riicu edilecektir. Kisa siireli ariza ve
bu gibi sebeplerle istenmeyen materyalleri sermede aksama olmasi halinde ise, isletmemiz
ceza sartlar1 gecerli olmak sartiyla aksayan isi kendi imkanlar1 ile yapabilir veya piyasadan
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bu isi yapabilecek loader kiralanarak varsa firma istihkakindan, yoksa teminatindan, teminati
da yeterli gelmezse hukuki yoldan tahsili cihetine gidilir.

B.12. Loader, operatorii ile birlikte Tatil ve Bayram giinleri de dahil olmak iizere 24
saat caligmaya hazir bulundurulacak ve calistirilacaktir.

B.13. Loaderin her tiirli bakim, onarim, yaglanmasi, yagi ve yakiti firmaya ait
olacaktir. Eger firma bakim islerini kiil sevkini aksatacak bir zaman araliginda yapacak ise
once sartnamede Ozellikleri belirtilen bir loaderi getirecek ve diger loaderini bakima alacaktir.
Loaderin filtre degisimi, bakim ve yaglama islerini; kiiliin sevk edilmedigi araliklarda
yapilacak ve is aksatilmayacaktir.

B.14. Yiiklenici, Loader icin en az 3 (iig) Operatéri degistirmeli olarak
calistirllacaktir. Operatorler liclii vardiya sistemine gore ¢alisacaklardir.

B.15. Yiiklenici, isin yapilmas: sirasinda KTSEUAS’a veya 3. sahislara verecegi her
tiirlli zarar ve ziyani itirazsiz karsilayacaktir.

B.16. Yiiklenici ¢alisan personeli ve Loaderi icin her tiirlii is giivenligi tedbirlerini
alacak, personeline bu konuda gerekli egitimi KTSEUAS in direktifleri dogrultusunda
verecek ve ig giivenligi ile ilgili Kanun, Tiiziik ve Yonetmeliklere karsi birinci derece kendisi
sorumlu olacaktir.

B.17. Yiiklenici ve ¢aliganlart KTSEUAS isyeri kurallar ve diizenine uymay1 pesinen
kabul ve taahhiit edeceklerdir.

B.18. Firma loader operatorlerinin malzemelerini, loader filtre v.b. yedeklerini
koyabilecekleri iki adet konteyneri kiil vadisinde isletmenin gosterecegi yere koyacaktir.
Ayrica her iki noktaya da birer adet mazot tanki koyacaktir. Loader ve kamyonlar mazot
tkmalini ¢alistig1 hat tarafindaki mazot tankindan yapacaktir. Firma loaderin ve filtrelerinin
bakimi ve temizligi i¢in de yeterli kapasitede bir adet kompresor bulunduracaktir.

5. ISE BASLAMA ve iSIN SURESI:
5.1. Aksine bir hiikiim yoksa, sdzlesmenin taraflarca imzalanarak Kangal Termik

Santrali Isletme Miidiirliigiince yazili olarak Yiikleniciye isin baslayacag: tarihin bildirimi
miiteakip teblig tarihinden itibaren en ge¢ 7 (yedi) takvim giinii i¢inde baslanir.
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5.2. Konu olan is; takribi 1. II. ve III. Unitelerden ¢ikacak 5.250.000 ton kiil ve ciiruf
taginmasi ve diizeltilmesi ile bu siire zarfinda aritma tesisi 6n ¢oktiirme havuzlarinin yaklasik
10 giinde bir temizlenmesi olup; isin stiresi yaklasik 3 yildir. Bahse konu tonajlarda (£ %30)
tolerans uygulanabilecektir.

5.3. Tasmacak ve diizeltilecek kiil ve cliruf miktarinin hesaplanmasinda Ay icinde
santralde yakilan komiirden ¢ikan kiil miktar1 KTSEUAS laboratuvarinda tespit edilen Kiil
Yiizdesinin aylik ortalamasi olarak aylik faaliyet raporundan alinacaktir. Aylik faaliyet
raporundan laboratuvar analizleri dogrultusunda alinmis olan ortalama kiil yiizdesi komiiriin
yanmasi sonucu olusan toplam kiil ve ciiruf miktarin1 temsil etmektedir. Kireg tagi bulamaci
miktarini belirleyecek ve ddemeye esas olacak, baca gazi aritma tesisinin degirmen binasinda
bulunan tarti bantlarindan alinan kire¢ tasi miktarindan disariya drene edilen malzeme
icerisindeki kirectas1 miktar1 diisiilerek KTSEUAS vyetkilileri tarafindan hazirlanan kiil
nemlendirme de bulunan kiregtasi miktar1 alinacaktir. Gerek yanan komiiriin miktari, gerek
kiil-ciiruf oranlarmin ve kireg tas1 ve atik materyallerin hesabinda KTSEUAS 1 kayit, belge
ve hesaplamalar1 esas alinacaktir.

6. AKARYAKIT VE FIYAT FARKI

6.1. Isin yapilmasi igin gerekli tiim giderler ve sarf malzemeleri (iicretler, diger iscilik
giderleri, akaryakit, yag, filtre vs.) Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

6.2. Yiiklenicinin teklifinde sunmus oldugu birim fiyatlar ile diizenlenen ilk hakedise
miiteakip sonraki hakedislerde aylik olarak fiyat farki uygulamasi yapilacaktir. Fiyat fark:
uygulamasi asagida belirtildigi gibi yapilacaktir.

KUL CURUF TASIMA VE DUZELTME FIYAT FARKI HESABI
F=An XBX (Pn-1)
F =Fiyat Farki
An=Kiil Ciiruf Tasima ve Diizeltme Birim Fiyati
B=0,90
Pn=[a2in/lo+bl1Yn/Yo+b2Gn/Go]
a2=0,20
In=Giincel temel asgari iicret
To=baslangi¢ yili temel asgari iicret
b1=0,50
= Giincel indeks (hakedigin diizenlendigi aydan bir énceki aya ait indeks)
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Yo=Ihale tarihinden bir énceki aya ait indeks
b2=0,30
Gn= Giincel indeks (hakedisin diizenlendigi aydan bir énceki aya ait indeks)
Go=Ihale tarihinden bir onceki aya ait indeks
Not: Yn ve Gn degerleri TUIK endekslerinden alinacakur.

7. ISTIHKAK ODENMESI

7.1. Hakedis evraklar1 yiiklenicinin basvurusu iizerine, sdzlesme veya eklerinde
aksine bir hiikkim bulunmadik¢a ayda bir defa diizenlenir ve belgeler diizenlenirken
KTSEUAS’1n kay1t ve belgeleri esas alinur.

7.2. Kiil ve ciiruf tasima ve diizeltme isi i¢in calisilan aymn istihkaki su sekilde
hesaplanacaktir. O ay ki santralde yakilmis olan kémiir miktart KTSEUAS 1n kontrollerinden
gecerek hazirlanan Isletme Miidiirliigiiniin aylik faaliyet raporlarindaki deger esas alinarak
bulunacaktir. (TON/AY olarak ) Formiilde T olarak gosterilecektir.

7.3. Ay icinde santralde yakilan komiirden cikan kiil miktar1 KTSEUAS Kangal
Termik Santrali laboratuvarinda tespit edilen Kiil Yiizdesinin aylik ortalamasi olarak aylik
faaliyet raporundan alinacaktir. Bu formiilde Y olarak alinacaktir.

7.4. Ay icinde baca gazi aritma tesisinin atig1 degirmen binasinda bulunan tarti
bantlarindan alinan atik miktarindan disariya drene edilen malzeme igerisindeki atik miktari
diisiilerek KTSEUAS yetkilileri tarafindan hazirlanan “kiil nemlendirmede kullanilan atik
miktar1 tespit foyl” ile bildirilen miktar esas alinarak bulunacaktir. Formiilde G olarak
gosterilecektir.

7.5. Yanma sonucu ortaya ¢ikan ve kamyonlarla tasinip diizeltilen atik kiil ve ctiruf
miktar1 (TxY/100) formiilii ile hesaplanir.

7.6. Firmalara satilan kiil miktar1 KTSEUAS yetkililerince belirlenecek olup miktar
formiilde K (TON/AY) olarak gosterilecektir.

7.7. Ton basina kiil ve ciiruf (kiil, cliruf ve FGD atig1) tasima ve diizeltme fiyati
(TL/ton) (firma tarafindan verilen fiyat) formiilde F olarak alinacaktir. 2. Aydan itibaren
hesaplanacak olan kiil ciiruf tasima ve diizeltme fiyat farki Fy olarak alinacaktir.

7.8. Kiil ciiruf tasima ve diizeltme isine iliskin istihkak tutar1 [ (TxY / 100)+G-K | x
(F+F )olarak hesaplanacaktir.
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7.9. Ay icerisinde Yiiklenicinin yapmayip Isletme Imkanlari ile yapilan yada
yaptirilan tasgima miktarindan dolayr ve diger cezalardan dolay:1 kesilecek tutar I olarak
gosterilecektir.

7.10. YUKLENICI tarafindan diizenlenecek faturada yukarida ki formiillere gore
bulunan tagima ve diizeltme bedeline KDV ilave edilerek toplam fatura bedeli bulunacaktir.
Fatura Kangal Termik Santrali isletme Miidiirliigiine verilecektir. Ancak 6deme esnasinda
firmanin yapmadig1 (K ve I) islerden dolayr uygulanan cezalarin toplami defaten tahsil
edilecektir. Ayrica bu bedelden sozlesmede yazili kesintiler, varsa yiiklenicinin idareye olan
bor¢lart ve diger cezalar zarar ziyan ile kanunen alinmasi gereken vergiler kesilerek ddeme
yapilir.

7.11. Islerin teknik sartname hususlari dahilinde yapilmasina miiteakip yiiklenici
firmaya aylik hakedisler KTSEUAS 6deme planina gore yapilacaktir.

7.12. Avans suretiyle 6deme yapilmaz.
8. CEZALAR

8.1. Kiil ve Ciiruf tasima ve diizeltme isi i¢in kullanilacak olan 10 Adet damperli
otomatik c¢adirli kamyonlarinin sizdirmazlik sistemlerinin is gérmediginin ve kamyonlardan
cliruf veya su sizintisinin oldugunun tespit edilmesi halinde bu durum isletme tarafindan
belgelendirilerek tutanak altina alinir ve firmanin o ay ki kiil cliruf tasima ve diizeltme
miktarinin % 1 i o ay ki istihkakindan kesilir.

8.2. YUKLENICI’ nin Madde 4 ISLERIN SINIFLANDIRILMASI bashginda
belirtilen yiikiimliiliiklerini yerine getirememe siiresi bir ay icerisinde hicbir sekilde ardisik
3(Ug) giinii asamaz. (Maddi ceza hiikiimleri gegerli olmak iizere) Astig1 takdirde, S6zlesme
feshedilir ve YUKLENICI' nin kesin teminati URETIM A.S.' ce irat kaydedilir. YUKLENICI
hakkinda fesih maddesine gore islem yapilir. Bu siire igerisinde yeni ihale yapilana kadar
piyasadan arag kiralanir ve tutar1 firmadan tahsil edilir.

8.3. YUKLENICI' nin tasidig1 kiil ve ciirufu, ISLETME' nin iyilestirme ve kapatma
plant diginda ya da isletmenin gosterdigi alanin disinda bir baska yere bosaltmasi halinde
yiiklenici 3 (ii¢) takvim giinii icerisinde doktiigii kiil ve ciirufu kaldirmasi igin Isletme
tarafindan ikaz edilir. 3 (ii¢) takvim giinii sonra YUKLENICI ikaz edilmeye gerek kalmadan,
bu miktar her kamyon i¢in 1000 TL olarak istihkakindan kesilir. Kig sartlarindan dolay1




KUL CURUF TASIMA VE SERME i$ TEKNIiK
KANGAI_ 4 < ‘ SARTNAMESI
TERMIK SANTRAI_ DOKUMAN NO REVIZYON NO
KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.5. ’ HAZIRLAMA TARI Hl 26.08.2019 | SAYFA NO
_} Hazirlayan: Mevlit GENCER Onaylayan: Birhan DiLBEROGLU
Yunus Emre KOKSAL

Isletme Miidiirliigiiniin izni alinarak uygun gériilen bir yere bosaltilan kamyonlar en fazla 7
(yedi) takvim giinii icerisinde dokiildiigii yerden kaldirilarak kiil ve cliruf i¢in gosterilen yere
dokiilecektir. 7 (yedi) takvim giinii sonra da kiil ve ciiruf kaldirilmaz ise dokiilen kiil ve ciiruf
miktar1 kamyon sayist olarak tespit edilir ve her kamyon i¢in 1000 TL olarak aylik
istihkakindan kesilir.

8.4. YUKLENICI’ nin Madde 3.1. de belirtilen sayida kamyon temin edememesi ya
da kamyonlarin arizali olmasi sebebiyle kiil sevkinin 1 saate kadar durdurulmasi ihtiyacinin
hasil olmasi halinde bu durum isletme tarafindan tutanak altina alinir ve o giin olusan kiil ve
cliruf miktarmin % 25 1 o ay ki istihkakindan kesilir. Bu durumun ayni hakedis dénemi
icerisinde birden fazla defa gerceklesmesi durumunda yukarida belirtilen cezai islem ihlalin
gerceklestirildigi her giin i¢in uygulanir.

8.5. YUKLENICI’ nin Madde 3.1. de belirtilen sayida kamyon temin edememesi ya
da kamyonlarin arizali olmasi sebebiyle kiil sevkinin 1 saatten fazla durdurulmasi halinde kiil
sevki T7 de bulunan acil bant vasitasi ile sahaya atilir. YUKLENICI” ye o giin olusan kiil ve
ciruf miktarinin % 50 1 o ay ki istihkakindan kesilir. Bu durumun ayni hakedis donemi
icerisinde birden fazla defa gerceklesmesi durumunda yukarida belirtilen cezai islem ihlalin
gerceklestirildigi her giin i¢in uygulanir. Acil bant vasitasiyla atilan kiil firma tarafindan
bedelsiz olarak iyilestirme ve kapatma plan1 dogrultusunda taginacaktir.

8.6. YUKLENICI’ nin her hakedis dénemi sonunda iyilestirme ve kapatma plani
dogrultusunda calisip calismadigi isletme tarafindan kontrol edilir. YUKLENICI ’nin
iyilestirme ve kapatma planmma uygun calismadigimin tespit edilmesi halinde bu durum
isletme tarafindan tutanak altmna almir ve YUKLENICI’ ye aykiriligin diizeltilmesi igin 5 giin
siire verilir. 5 giin icerisinde aykiriligin giderilmemesi durumunda YUKLENICI’ nin o ay ki
kiil ve ciiruf tasima ve diizeltme miktarinin % 3’ii o ay ki istihkakindan kesilir.

8.7. Endiistriyel Atk Su Aritma Tesisi On Coktiirme havuzu temizliginin
Yiiklenici ’ye yazili olarak bildirilmesine miiteakip 3 giin icerisinde temizlememesi halinde
gecikilen her giin i¢in 2.000 (bin) TL o ayki istihkakindan kesilir.

8.8. YUKLENICI; s6zlesme imzalandiktan sonra Isletmemizin yazili olarak verdigi
ise baslama talimatinda belirtilen tarihte ise baglamaz ise bu tarihten itibaren, her gecikme
giinii i¢in 5.000 (bes bin) TL ceza kesilir ve bu ceza YUKLENICI' nin ilk istihkakindan
defaten tahsil olunur. Eger Bu gecikme 30 giinii gegerse sozlesme fesih edilir ve yiiklenicinin
kati teminat1 higbir ikaza gerek kalmadan irat kaydedilir.

10
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8.9. YUKLENICI’'nin madde 3.1. de belirtilen kamyonlardan otomatik ¢adir
sistemlerinin ¢aligmadig1 halde kiil ciiruf sevki yaptig1 tespit edilen her bir kamyon icin
uyartya gerek duyulmaksizin tespit tutanaklar1 diizenlenir. Diizenlenecek tespit tutanaklarina
istinaden o ay ki istihkakindan diizenlenen her bir tutanak i¢in diizenlendigi giine ait tasinan
miktarin % 1 1 kesilir.

8.10. Yiiklenicinin madde 9.3. de belirtilen PDKS sisteminde kaydi olmayan personeli
calistirdiginin tespit edilmesi halinde, Yiklenicinin o ayki istihkakindan uyariya gerek
kalmaksizin her ihlal i¢in %10 u kesilir.

8.11. Yiiklenicinin madde 9.3 de belirtilen PDKS’ne tanimli personellerinin gorev
tanimlar1 diginda bagka bir iste ¢calismasinin tespiti halinde, Yiiklenicinin o ayki istihkakindan
uyariya gerek kalmaksizin %10 u kesilir.

9. YUKLENICI PERSONELIN DURUMU VE iS KAZALARI

9.1. Yiiklenici isletme Miidiirliigiinde, isin iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda
yapilabilmesini temin edecek ve idare ile isleri yiiriitecek idareci niteliginde Harita Teknikeri
ya da Harita Miihendisi bir personeli isletme Miidiirliiglinde bulunduracaktir.

9.2. Yiiklenici Kiil ve Ciiruf Tasima Diizeltme isin de toplamda; 8 adet kiil ciiruf
tagima i¢in kamyonu siirekli (3 vardiya) soforlii, kiil ve cliruf diizeltme i¢in loader’i siirekli
(3 Vardiya) operatorlii, sulama igin arazoz’i siirekli (3 vardiya) soforlii olacak sekilde
personel bulunduracaktir. Kiil ve ciiruf tasima i¢in 2 adet kamyon yedek olarak
diisiiniilmiistiir. Isletme sartlari geregi yedek kamyonlarinda galismasi gerektiginde sofor
ihtiyaci yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Yiiklenici ise baglamadan o6nce ¢alistiracagi tim
personelin gerekli evraklarini Isletmeye teslim edecektir.

9.3. Yiiklenici bahse konu is icin gerekli olan personel bilgilerini igletmeye bildirerek
isletmenin onayina miiteakip PDKS’ne (Personel Devamlilik Kontrol Sistemi) kayit edilerek
is bas1 yaptirilacaktir. PDKS’ne tanimli personeller gorev tanimlarinin disinda farkl hi¢ bir
iste ¢alistirilamaz.

9.4. Yiiklenici bahse konu is icin Madde 3 de belirtilen arag ve gereclere ait, ruhsat
bilgilerini isletmeye teslim edecektir.

9.5. Yiklenici calistirdigi personel ile ilgili gerek SSK Mevzuatina, gerekse is
kanununa (is¢i saghgr ve is giivenligi tliziigli vb.) tiimiiyle riayet etmek zorundadir.

11
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Calistirdig1 personelin gorev tanimina uygun ehliyet, operatorlik ve mesleki yeterlilik
belgelerini saglamakla yiikiimliidiir.

9.6. Isletmemizin, yiiklenici personelinden herhangi birinin yapilan denetim neticesi
degistirilmesini istemesi halinde yiiklenici isletmemizin bu talebini itirazsiz ve 3 giin
icerisinde yerine getirecektir. Bu degisiklikten dolay1 yiiklenici herhangi bir talepte
bulunmayacaktir.

9.7. Yiklenici caligma saatleri igerisinde her tiirlii emniyet tedbirlerini almaya
mecburdur. Herhangi bir is kazasindan dolayr meydana gelecek maddi ve manevi
mesuliyetinden KTSEUAS hicbir Hukuki ve Cezai mesuliyet kabul etmeyecektir.

9.8. Rapor, dliim, 6zel izinler nedeniyle goéreve gelmeyen elemanlar i¢in yerine ayni
vasifta eleman verilmedigi takdirde tiim sorumluluk firmaya aittir.

9.9. Yiiklenici calistirdig1 iscilerin {icretlerini Isletme Miidiirliigiimiiziin 6deme
yaptig1 giinden itibaren en ge¢ 3 (ii¢) giin icerisinde iscilere ddeyecektir. Isciler icin banka
hesab1 olusturulacak ve maaslar hesaba yatirilacaktir. Yiiklenici, ddeme bordrosunu isletme
Midiirligi yetkilisine teslim edecektir. Yiiklenici bu sekilde 6deme yapmadig: takdirde bir
sonraki Odeme yiiklenicinin istihkakindan kesilerek KTSEUAS tarafindan iscilere
Odenecektir.

9.10. Yiiklenici gdrevi yerine getirmesi esnasinda ¢alistirdig isgilerin KTSEUAS a ve
liclincli sahislara verdigi zarari tazminle zorunludur. Herhangi bir nedenle olusan zarar
yiiklenici veya vekiline teblig edilmesinden itibaren 24 saat igerisinde telafisi yoluna
gidilerek, yiiklenici tarafindan tanzim edilecektir. Aksi takdirde olusan zarar KTSEUAS
tarafindan yaptirilip, bedeli yiiklenicinin ilk istihkakindan kesilecektir.

9.11. Yiiklenici is ile ilgili malzemeleri, is glivenligi malzemelerini vermek ve
kullandirmak zorundadir. Bu malzemeleri iscilerin ise basladigi giinden itibaren
saglayacaktir.

9.12. Yiiklenici calistiracagr elemanlara; gerekli mevzuat hiikiimlerine gore ve
KTSEUAS 1n istegi dogrultusunda is giivenligi egitimi vermek, gerekli tedbirleri almak ve
uygulamakla yiikiimliidiir. Her tiirlii is¢i sagligt ve is emniyeti tedbirlerini alma ve uygulama
konusunda Yiiklenici sorumludur.

12
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9.13. Yiiklenici is¢ilerinin; barinma, tasima, yemek, koruyucu giivenlik malzeme,
tahaffuz malzemeleri gibi tiim sosyal ve malzeme giderlerini kendi imkanlariyla
saglayacaktir.

10. ISLETMECE YUKLENICiYE SAGLANACAK iMKANLAR:

10.1. Yikleniciye santral icerisinde kiil-cliruf bunkerinin yakininda; personelinin isten
arta kalan zamaninda oturabilecegi ve is makinesi ile araglarmin yedek malzemelerini
koyabilecegi yer gosterilecektir.

10.2. Yikleniciye ayrica araglarini park edecegi, yakit koyabilecegi, yakit ikmali ve
gerekli bakim-onarimlarini yapabilecegi bir alan gosterilecektir.

10.3. Yiiklenici talep ettidi takdirde {icreti mukabilinde Isletme Personelinin
yemekhanesinden yararlanabilir.

11. YER GORME BELGESI:

Ihaleye teklif verecek olan firmalar s6z konusu islerle ilgili ¢alisma sartlarimi yerinde
gorecek ve sartname eklerini yer gorme belgesi ile alacaklardir. Yer gorme i¢in sahaya gelen
firmalara istemeleri halinde isin uygulamasina iliskin gerekli bilgiler ve imkanlar
saglanacaktir.  Yer gome belgesi temin etmeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye
alimmayacaktir.

12. BENZER iS:

Is makinas1 ¢alistirmaya dayali her tiirlii tasimacilik ve genel yiikleme isleri, her tiirlii
is makinasi kullanimi ve haftriyat tasimaya dayali is benzer is olarak degerlendirilir.

Ihaleye istirak edecek isteklilerin, ihalenin ilk ilan tarihinden geriye dogru son bes yil
igerisinde kabul islemleri tamamlanmis ihale konusu is veya benzer islerle ilgili deneyimi
gosteren ve teklif edilen bedelin %40 oranindan az olmamak {izere, is bitirme belgelerini
tekliflerin ekinde sunmalar1 zorunludur.

13. TAZMINATLAR

13.1. Yiiklenici firma ile imzalanacak olan sozlesmede tazminatlarin yiiklenici
uhdesinde olmasi1 durumunda; yiiklenici isin bitiminde calistirdig1r tiim personelden;

13
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usuliine uygun olarak alinmis bir ibranameyi ve bu ibranamede belirtilen miktarin yine banka
hesab1 aracilig1 ile 6dendigini gdsteren belgeyi Isletmeye tevdi edecektir. Aksi takdirde
Yiiklenicinin son istihkaki 6denmeyecektir.

Usuliine uygun bir ibranamede;

a. Ibranamenin is akdinin feshinden sonraki bir tarihi tasimasi,

b. Isciden bu yonde alinacak ibraname de; isciye iicret, fazla mesai, kidem ve
ihbar tazminati, izin licreti v.s iscilik haklarina iligkin 6deme yapilmis ise bu
O0demelerin agikca ve ayrica kalem kalem gosterilmesi,

c. Odenen iscilik haklar1 acisindan isverenin ibra edilmis olmasi sartlarini
icermesi gerekmektedir.

13.2. Yiiklenici firma ile imzalanacak olan sozlesmede tazminatlarin yiiklenici
uhdesinde olmamasi1 durumunda; calisacak personelerin kidem tazminatlar1 sirket
sorumlulugunda olacaktir.

14. MUCBIR SEBEPLER

Taraflarin kusurundan kaynaklanmayan, ongoriilemeyecek ve kacinilmaz haller
miicbir sebep sayilir. Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen en ge¢ 10 (on) giin
icinde kars1 tarafa yazili olarak bildirimde bulunulur. Ulusal veya uluslararasi kuruluglardan
belgelendirmek kaydiyla, 6zellikle asagida belirtilen haller miicbir sebep olarak kabul
edilecektir.

a) Cografi alan ve biytklik olarak bu Soézlesmeyi etkileyebilecek dogal
afetler(deprem, sel),

b) Ulke ¢apinda veya ilgili iskolunda genel grev,

¢) Genel salgin hastalik,

d) Savas, kismi veya genel seferberlik ilan,

e) Niikleer ve kimyasal serpintiler,

Miicbir sebeplerin  varligt durumunda Taraflar, So6zlesmeden kaynaklanan
yiiklimliiliiklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek igin
azami gayreti gostereceklerdir. Taraflar Sozlesme ylikiimliiliiklerinin ifasinda Miicbir
Sebeplerden etkilendikleri 6l¢iide mazur goriileceklerdir.

Miicbir sebeplerin etkilerinin iki aydan fazla siirmesi ve bu siire igerisinde miicbir
sebebin etkilerinin ortadan kalkmamasi halinde Taraflar isbu Sozlesmeyi tazminat
O6demeksizin feshedebilirler.

14
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15. iIHTILAFLARIN HAL MERCIi

Is bu sartname ve siparis sartlarmin tatbikinden dogacak bilumum ihtilaflarin halline
Konya Mahkeme ve icra Daireleri salahiyetli olacaktir.

16. DELAIL

Verilecek siparis sartlarinin tefsirinde meydana gelecek ihtilaflarin hallinde Sirketimiz
kayitlar1 ve belgeleri esas ad ve itibar olunacaktir.

17. TEKLiF VERME

Yiiklenici Madde 4 de belirtilen islerin tamamu i¢in kiil ve ciiruf tasima ve diizeltme
fiyat1 TL/Ton olarak tek bir kalem i¢in tekliflerini vereceklerdir.

Teklif verecek firmalar sartnamenin 13.1. ve 13.2. maddelerine gore iki ayr1 opsiyonlu
teklif vereceklerdir.

18. TEKLIiFLERLE BiRLIKTE VERILECEK BIiLGi VE BELGELER

Teklif mektuplarina asagidaki belgelerin ve ilistirilecek fotokopilerin Noter tasdikli
olmasi zorunludur.

18.1. Gegici teminat, (Devlet tahvili veya yatirilan, nakit meblaga ait vezne makbuzu
veya banka teminat mektubu olabilir.)

18.2. Firmanin bagl oldugu Ticaret Odasindan, teklif verme giiniinden en geg¢ 15 giin
once alinmasi, Ticaret siciline kayitli ve halen faaliyette. Bulundugunu gosterir belge,

18.3. Firmanin yer gorme belgesi,
18.4. Firmanin ihale konusu is veya benzer islerle ilgili deneyimi gosteren Is Bitirme
Belgesi (Thalenin ilk ilan tarihinden geriye dogru kabul islemleri tamamlanmis teklif edilen

bedelin %40 oranindan az olmamak iizere, tek s6zlesmeye iliskin i deneyim belgesi)

18.5. Firma bir ortaklik ise, teklif mektubu ve sartname altindaki imza ya da imzalarin
firmayla temsile yetkili kisi yada kisilere ait oldugunu gosterir Noterden tasdikli belge.
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18.6. Is bu sartnamenin okunup incelendigi ve biitiin hiikiimlerinin aynen kabul
edildigi anlamini tagimak iizere her sahifesi Firma’nin kendisince yada temsile yetkili
kisilerce imzalanmis sartname.

19. TEKLIiFLERIN HAZIRLANMASI

Teklif mektuplar1 bir zarf i¢ine konulup kapatildiktan sonra, zarfin iizerine istekli
adin1 soyadint ve agik adresini yazacaktir. Zarfin yapistirilan yeri istekli tarafindan
imzalanacak ve miihiirlenecektir. Bu zarf gecici teminata ait makbuz veya Banka teminat
mektubu, her sahifesi imzali sartname ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatilacaktir. Dig
zarfin iizerine yalniz (KUL CURUF TASIMA VE SERME IS TEKLIFIDIR) ibaresi ile
Sirketimizin isim ve agik adresi (Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. Meliksah Mah.
Beysehir Cad. No: 7/2 D:1 Meram/KONYA) yazilacaktir. Teklif edilen fiyatlar kazint1 ve
silinti bulunmayacak sekilde hem yazi hem de rakamla agik olarak yazilacaktir.

20. SIPARISIN YORURLUGE GiRMESI

Is bu sartnamemiz hiikiimlerine uygun olarak verilen siparisi teklif sahibi de aynen
kabule mecbur olup, siparisin tebligine miiteakip ayrica bir teyit s6z konusu edilemez.

21. DiGER SARTLAR
21.1. Postadaki gecikmeler dahil her ne suretle olursa olsun siiresi icerisinde
verilmeyen teklifler nazari itibara alinmaz ve Sirketimiz bundan sorumlu olmaz. Ancak

sartnameye kismen uygun olmayan teklifleri kabul veya ret etmeye Sirketimiz yetkilidir.

21.2. Kamu Thale Kanununa tabi olmayan Sirketimiz ihaleyi kismen veya tamamen
yapip yapmamakta veya diledigine vermekte tamamen serbesttir.

21.3. Bu sartnamede yer almayan sair hususlar icin aykirilik teskil etmemek kayit ve
sart1 ile Tiirk Ticaret ve Bor¢lar Kanunu hiikiimleri uygulanacaktir.

21.4. Sirketimiz teklif zarflarini actiktan sonra ihale seklini (acik veya kapali eksiltme,
pazarlik vs. gibi) degistirmekte serbesttir.
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22. EKLER

1. Kiil depolama sahasi iyilestirme ve kapatma plani
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