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   KÜL   CÜRUF   TAŞIMA   VE   SERME   İŞİ  
TEKNİK   ŞARTNAMESİ  

1.   İŞİN   KONUSU  
 

Kangal  Term�k  Santral  Elektr�k  Üret�m  Anon�m  Ş�rket�  (KTSEÜAŞ)  İşletme          
Müdürlüğü’nün  I.  II.  ve  III.  'Ün�te  kazanlarında,  2020-2023  dönem�nde  yanan  kömürün  atığı             
olarak   çıkacak;  
 

Yaklaşık  5.250.000  ton  kül  ve  cürufun  kamyonlara  yüklenerek;  dolu  g�d�ş  �ç�n            
santralden  yaklaşık  4  km  mesafedek�  kül  vad�s�ne  taşınması  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme             
ve  Kapatma  Planı  çerçeves�nde,  depolanması  ve  düzelt�lmes�  �le  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma             
Tes�s�  ön  çöktürme  havuzlarında  b�r�ken  arıtma  çamurlarının  Yaklaşık  10  günlük  per�yotlarla            
kül  vad�s�ne  taşınması  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı  çerçeves�nde            
depolanması   ve   düzelt�lmes�,  
 
2.   KISALTMALAR:  
 

2.1.   KTSEÜAŞ   DEYİMİ:    Kangal   Term�k   Santral   Elektr�k   Üret�m   Anon�m   Ş�rket�n�  
 

2.2.   İŞLETMEMİZ   DEYİMİ:    Kangal   Term�k   Santralı   İşletme   Müdürlüğü  
 
2.3.   YÜKLENİCİ   DEYİMİ:    İş�   �hale   yolu   �le   üstlenen   f�rma  
 
2.4.  İSTENMEYEN  MATERYAL  DEYİMİ: Taşınacak  olan  kül,  cüruf,  FGD  atığı           

ve   Kül   vad�s�nde   sürüklenecek   olan   kül,   cüruf,   FGD   atıkları.  
 
2.5.  FGD  ATIĞI  DEYİMİ:  Baca  gazı  arıtma  tes�s�n�n  atığı  olan,  k�reç  taşı  bulamacı              

tankından  s�klonlarla  küle  ver�len  proses  sonucu  yaklaşık%  25  k�reç  taşı  ve  %75  su              
karışımdan  oluşmuş  öğütülmüş  ye  reaks�yona  g�rm�ş  k�reçtaşını,  proses  değ�şmes�  durumunda           
benzer�   atıkları.  

2.6.  ŞARTNAME  DEYİMİ:  Konu  olan  �ş  �ç�n  düzenlenm�ş  bulunan  bu  belge  �le             
ekler�n�   �ht�va   eder.  

 

 

3.   GEREKLİ   ARAÇ   VE   GEREÇLER  
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3.1.  10  Adet;  2010  ve  üzer�  model  en  az  25  ton  kül  ve  cüruf  taşıma  kapas�tel�  damperl�                  
otomat�k   çadırlı,   sızdırmazlık   özell�ğ�   yüksek   kamyon.  

3.2.    1   adet;   2010   ve   üzer�   model   last�kl�   loader  
3.3.    1   adet;   2007   ve   üzer�   model   arazöz   
3.4.    2   adet   konteyner  
3.5.    2   adet   mazot   tankı  
3.6.    1   Adet   hava   kompresörü.  

 

4.     İŞLERİN   SINIFLANDIRILMASI  
 
A.KÜL-   CÜRUF   ATIKLARIN   TAŞINMASINDA   YAPILACAK   OLAN   İŞLER  
 
A.1.  Kömürün  kazanlarda  yanmasından  dolayı  oluşan  ve  kül  bantlarıyla  kamyon           

yükleme  noktasına  (T7)  taşınan  kül  ve  cüruf,  kamyonlarla  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül             
Depolama   Sahası   İy�leşt�rme   ve   Kapatma   Planı   çerçeves�nde   depolanacaktır.  

 
A.2.  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  Ön  Çöktürme  Havuzlarında  b�r�ken  arıtma            

çamuru  kamyonlara  yüklenecek  ve  kamyonlarla  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama           
Sahası   İy�leşt�rme   ve   Kapatma   Planı   çerçeves�nde   depolanacaktır.  

 
A.3.  İşletme  Müdürlüğünce  �ht�yaç  duyulduğu  takd�rde 5.2.  maddes�nde,  bel�rt�len  �ş           

m�ktarı   %30   artırılıp   eks�lt�leb�l�r.   Yüklen�c�   f�rma   bu   konuda   h�çb�r   şek�lde   �t�raz   edemez.  
 
A.4.  YÜKLENİCİ;  İşletmem�zce  �stenen  en  az  10  adet  damperl�  otomat�k  çadırlı            

taşıma  kamyonları  �le  günde  24  saat  sözleşme  konusu  materyaller�  aksatmadan  taşımak  �le             
yükümlüdür.   

 
A.5. YÜKLENİCİ;  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  Ön  Çöktürme  havuzlarında           

b�r�ken  arıtma  çamurlarının  taşınması  �şlem�n�  havuz  tem�zl�ğ�  �ç�n  yazılı  olarak  haber            
ver�ld�ğ�   tar�hten   �t�baren   3   �ş   günü   �çer�s�nde   yapmış   olmakla   yükümlüdür.  

 
A.6.  Cüruf  s�stem�nde  yaşanab�lecek  arıza  haller�  durumunda  cüruf  kül’e          

karıştırılamaz  �se  yüklen�c�  cüruf  ac�l  bantlarının  bulunduğu  yerden  cürufu  çekecekt�r.  Cüruf            
ac�l  bantlar  üzer�nden  kamyonlara  yüklen�rken  de  kamyon  dolana  kadar  bekleyecek  ve            
kamyon  hareket  ett�kten  sonra  d�ğer  kamyonun  yüklenmes�ne  başlanacaktır.  Bu  �ş  yapılırken            
kamyonun  kül  vad�s�ne  g�d�p  gelmes�  beklenmeyecek  ve  mutlaka  �k�nc�  kamyon  derhal            
bunker  altına  çek�lecekt�r.  Cürufun  kamyonlara  boşaltıldığı  bunkerler;  b�r  adet  ortak  cüruf            
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bunker�  ve  �k�  adette  ac�l  cüruf  bandı  olmak  üzere  �k�  ayrı  gruptur.  Normal  �şletme  şartlarında                
üç  ün�ten�n  cürufu  da  ortak  cüruf  bunker�nden  boşaltılmaktadır.  Ancak,  ortak  cüruf  bunker�             
veya  ortak  cüruf  bunker�ne  gelen  bantlarda  herhang�  b�r  sorun  oluştuğunda,  I.  ve  II.  Ün�ten�n               
cürufu   aynı   ac�l   bandından,   III.   Ün�ten�n   cürufu   da   2.   ac�l   cüruf   bandından   atılmaktadır.  
 

A.8.  Kamyondan  bunker  önüne,  ün�te  bacaları  önündek�  yola  ve  cüruf  taşıyan            
araçların  g�tt�ğ�  bütün  yollara  dökülen  cürufları  yüklen�c�  2  (�k�)  gün  �çer�s�nde  tem�zlemekle             
yükümlüdür.  Kısaca  Yüklen�c�ye  a�t  kamyonların  güzergâhı  ve·  cüruf  almak  �ç�n  bekled�ğ�            
yerler  en  geç  2  (�k�)  günde  b�r  yüklen�c�  tarafından  tem�zlenecekt�r.  Tem�zl�k  yapılmadığı             
zamanlar   İşletme   personel�   tarafından   tutanak   düzenlenecekt�r.  

 
A.9.  Yüklen�c�,  �şletmede  herhang�  b�r  aksaklığa  meydan  ver�lmeyecek  şek�lde          

damperl�   açık   kasa   kamyonlarının   tamamını   çalışır   halde   tutmakla   yükümlüdür.   
 
A.10.  Taşınacak  materyaller  kül  stok  sahasında  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve            

Kapatma  Planı  çerçeves�nde  depolanacaktır.  Yüklen�c�  �stenmeyen  materyaller�  h�çb�r  şek�lde          
Kül   Depolama   Sahası   İy�leşt�rme   ve   Kapatma   Planı   dışında   b�r   alana   dökmeyecekt�r.  

 
A.11.  Yüklen�c�n�n;  konu  olan  �ş  �ç�n  İşletmen�n  sürekl�l�ğ�n�  sağlayacak  m�ktarda           

vasıta  tem�n  edememes�  durumunda,  İşletmem�zce  �ht�yaca  göre  p�yasadan  vasıta  tem�n           
ed�lmek  suret�yle  taşıma  yaptırılacak  ve  bu  �ş�n  tüm  masrafları  Yüklen�c�n�n  �st�hkakından,            
�st�hkakı  yetm�yorsa  tem�natından  kes�lecek,  tem�natı  da  yetm�yorsa  yüklen�c�ye  rücu  ed�l�p           
kanun�   yollarla   tahs�l�ne   g�d�lecekt�r.  

 
A.12.  Kısa  sürel�  arıza  ve  bu  g�b�  sebeplerle  taşımada  aksama  olması  hal�nde  �se,              

İşletmem�z  ceza  şartları  geçerl�  olmak  şartıyla  aksayan  �ş�  kend�  �mkânları  �le  yapab�l�r  veya              
A.11.    maddes�nde   bel�rt�ld�ğ�   şek�lde   �şlem   yapab�l�r.  

 
A.13 .  Yüklen�c�;  Hafta  tat�l�,  d�n�  ve  resm�  tat�l  günler�nde  de  �ş�  yapmaya  devam              

edecekt�r.  Bu  günler  �ç�n  sözleşmede  bel�rt�len  f�yatların  har�c�nde  ayrıca  ek  b�r  ücret  talep              
edemeyecekt�r.  

 
A.14.  Yüklen�c�n�n  kül  ve  cüruf  taşıma  �ş�n�  yaptığı  kamyonların  damper           

sızdırmazlıklarını  çok  �y�  şek�lde  yapacaktır.  Cürufun  küle  karıştırılamadığı  durumlarda          
kamyondan  cüruf  sızıntısı  olmayacaktır.  İşletme  şartlarından  dolayı  cüruf  sulu  geleb�l�r.           
Cürufun  sulu  gelmes�  hal�nde  Yüklen�c�  sızdırmazlık  konusunda  herhang�  b�r  �t�raz           
etmeyecek  ve  bu  duruma  hazırlıklı  olarak  kamyonlarının  sızdırmazlıklarını  maks�mum  hale           
get�recekt�r.  Ayrıca  kül  ve  cürufun  taşındığı  güzergâhta  yaklaşık  2,5  km.  l�k  kısım  ortalama              
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yaklaşık  5  derece  eğ�ml�  yokuştan  oluşmaktadır.  Bu  durumda  Yüklen�c�  yola  malzeme            
dökülmemes�   �ç�n   gerekl�   tüm   tedb�rler�   alacaktır.  

 
A.15 .Yüklen�c�  kül  ve  cüruf  taşıma  �ş�n�  yaptığı  kamyonların  güzergâhında  �ht�yaç           

duyulacak   yol   çalışmalarını   kend�   �mkânları   �le   yapacaktır.   
 

B.   KÜL-CÜRUF   VB   ATIKLARI   DÜZELTMEDE   YAPILACAK   OLAN   İŞLER  
 

B.1.  İşletmem�z  I.,  II.  ve  III.  Ün�teler�m�z�n  kazanlarından  çıkan  kül  ve  cüruf             
maks�mum  %  20  su  �le  nemlend�r�lerek  konveyör  bant  s�stemler�  �le  T7  bölges�nde  bulunan              
kamyon  yükleme  noktasına  taşınmaktadır.  Kamyon  yükleme  noktasında  kamyonlara         
yüklenen  bu  atıklar  T7  bölges�nden  kamyonlarla  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama            
Sahası   İy�leşt�rme   ve   Kapatma   Planı   çerçeves�nde   depolanacaktır.  

 
B.2.  I.,  II.  ve  III.  ün�ten�n  tam  kapas�te  �le  devrede  �ken  günde  yaklaşık  maks�mum               

6.000  ton  c�varında  �stenmeyen  materyal  taşınacak,  ser�lecek  ve  düzelt�lecekt�r.  Ün�teler�n           
arıza  ve  düşük  yükte  çalışmaları  esnasında  bu  m�ktar  daha  az  olacaktır.  M�ktardak�             
değ�şmeden   dolayı   yüklen�c�   herhang�   b�r   hak   taleb�nde   bulunmayacaktır.  

 
B.3. Ün�telerde  kömürün  yanması  sonucu  açığa  çıkan  kül  ve  cüruf  karıştırılırken            

nemlend�rme  amacıyla  maks�mum  %20  oranında  su  katılmaktadır.  Bu  oran  kül  ve  cürufun             
özell�ğ�ne  göre  İşletmem�z  tarafından  ayarlanmaktadır.  Yüklen�c�ye  nemlend�rme  amacıyla         
katılan  su  �ç�n  İşletmem�z  herhang�  b�r  ödeme  yapmayacaktır.  Yüklen�c�  h�çb�r  ad  altında             
nemlend�rme   amacıyla   katılan   su   �ç�n   f�yat   artış   taleb�nde   bulunmayacaktır.  

 
B.4 III.  Ün�te  külüne  baca  gazı  arıtma  tes�s�  devreye  alındığında  (takr�ben  2022  yılı              

başlangıcı)  çıkan  FGD  atığı  (k�reç  taşı  bulamacı  vb)  katılmaktadır.  FGD  atık  m�ktarını             
bel�rleyecek  ve  ödemeye  esas  olacak,  baca  gazı  arıtma  tes�s�n�n  değ�rmen  b�nasında  bulunan             
tartı  bantlarından  alınan  k�reçtaşı  (Hammadde)  m�ktarından  dışarıya  drene  ed�len  malzeme           
�çer�s�ndek�  k�reçtaşı  m�ktarı  düşülerek  �şletmem�z  yetk�l�ler�  tarafından  hazırlanan  "  kül           
nemlend�rmede   kullanılan   FGD   atığı   m�ktarı   tesp�t   föyü   "   ndek�   m�ktar   olacaktır.  

 
B.5.  Yüklen�c�  �le  İşletmem�z  arasında  sözleşme  �mzalanmasını  müteak�p,  �şe          

başladıktan  sonrak�  alınan  k�reç  taşı  v.b.  hammadde  g�r�ş  tonajına  göre  ödeme  yapılacaktır.             
Bacagazı  arıtma  �çer�s�nde  ve  tanklardak�  k�reç  bulamaçları  hesaba  katılmayacaktır.  Sözleşme           
b�t�m�nde  de  o  zamana  kadar  kantarlardan  alınan  k�reçtaşı  m�ktarı  hesap  ed�lecekt�r.  Baca             
gazı  arıtma  s�stem�  �ş�n  devam  ett�ğ�  süre  �çer�s�nde  devre  dışı  kaldığında  absorber             
�çer�s�ndek�  ve  k�reç  sütü  havuzlarındak�  malzemeler  boşaltılıp,  tekrar  devreye  alındığında           
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Absorber  ve  k�reç  sütü  havuzlarını  doldurmak  �ç�n  alınan  k�reçtaşı  m�ktarı  tutanakla  tesp�t             
ed�lerek   o   aydak�   �st�hkaktan   düşülecekt�r.  

 
B.6. İstenmeyen  materyaller�n  sürüklenme  �ş�  her  b�r  kamyonun  boşalttığı  materyal�n           

last�kl�  loader  vasıtası  �le  sürekl�,  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı             
çerçeves�nde   bel�rt�len   şevlerle   gerçekleşt�r�lecekt�r.   

 
B.7. Ver�len  tonaj  b�lg�ler�  �le  yapılan  hesaplamalarda  �ş�n  süres�  30  �le  36  ay  süreceğ�               

tahm�n  ed�lmekted�r.  Bu  süre  f�yat  ve  çalışma  süres�  �ç�n  bağlayıcı  olmayıp,  sadece             
f�yatlandırma  �ç�n  f�k�r  oluşturulması  amacı  �le  ver�lm�şt�r.  Ülkem�z�n  enerj�  pol�t�kasındak�           
değ�ş�kl�kler,   vb.   söz   konusu   �ş�n   uzamasına   veya   kısalmasına   neden   olacaktır.   

 
B.8.  Santralden  kül  cüruf  sevk�yatı  yapıldığı  sürece  kül  cüruf  atma  �ş�  sona  erene              

kadar  gelen  nemlend�r�lm�ş  kül  ve  cüruf  last�kl�  loader  tarafından,  �şletmen�n  kül  depolama             
sahası  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı  doğrultusunda  sürüklenerek  ser�lecekt�r.  İşletme  kül           
depolama  sahası  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planını  yüklen�c�  �le  paylaşacaktır.  Y�ne  söz  konusu             
serme   �şlem�   İşletmen�n   vereceğ�   tal�matlara   göre   yapılacaktır.  
 

B.9. Bu  �şlemler�n  yapılab�lmes�  �ç�n  b�r  adet  loader�n  aralıklı  olarak  günde  yaklaşık             
toplam  17  saat  çalışması  gerekmek  �le  b�rl�kte,  bu  müddet  günün  şartlarına  göre  %  30               
farklılık  göstereb�l�r.  Ancak  bu  süre  f�yat  ve  çalışma  süres�  �ç�n  bağlayıcı  olmayıp,  sadece              
f�yatlandırma   �ç�n   f�k�r   vermes�   amacı   �le   ver�lm�şt�r.  

 
B.10.  Loader,  24  saat  KTSEÜAŞ’ın  emr�nde  çalışmaya  hazır  tutulacak  ve  24  saat             

�ç�nde  KTSEÜAŞ  (  KANGAL  TERMİK  SANTRAL  ELEKTRİK  ÜRETİM  A.Ş.  )’  n�n            
�stenmeyen  madde  sürükleme  �ş�n�  ve  kül  sahasındak�  bütün  talepler�n�  zaman  sınırlaması            
olmaksızın  yapacaktır.  F�rma  loader�n�n  h�çb�r  arızasından  dolayı  �şletme  personel�n�n  �sted�ğ�           
�şler�   aksatmayacaktır.   

 
B.11. Loader  arıza  yaptığı  takd�rde  yüklen�c�  24  saat  �çer�s�nde  �ş�  aksatmayacak            

şek�lde  yürüteb�leceğ�  �k�nc�  b�r  loader�  tem�n  ederek  çalışmaya  hazır  bulunduracaktır.  Bu            
süre  �ç�nde  �ş�n  durmaması  �ç�n,  �şletmem�z  uygun  görürse  KTSEÜAŞ’ın  kend�  �mkânları  �le             
�stenmeyen  materyaller�n  ser�m  �ş�n�  yapacaktır.  Yüklen�c�  konu  olan  �ş  �ç�n  Şartnamede            
bel�rt�len  loader�  tem�n  edememes�  hal�nde  �şletmem�zce  �ht�yaca  göre  p�yasadan  loader  tem�n            
ed�lmek  suret�yle  �stenmeyen  materyaller�  serme  �ş�n�  yaptırab�l�r.  Bu  g�b�  taşımalar  �ç�n            
�şletmem�zce  yapılan  tüm  harcamalar  yüklen�c�  f�rmaya  rücu  ed�lecekt�r.  Kısa  sürel�  arıza  ve             
bu  g�b�  sebeplerle  �stenmeyen  materyaller�  sermede  aksama  olması  hal�nde  �se,  �şletmem�z            
ceza  şartları  geçerl�  olmak  şartıyla  aksayan  �ş�  kend�  �mkânları  �le  yapab�l�r  veya  p�yasadan              
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bu  �ş�  yapab�lecek  loader  k�ralanarak  varsa  f�rma  �st�hkakından,  yoksa  tem�natından,  tem�natı            
da   yeterl�   gelmezse   hukuk�   yoldan   tahs�l�   c�het�ne   g�d�l�r.  

 
B.12. Loader,  operatörü  �le  b�rl�kte  Tat�l  ve  Bayram  günler�  de  dâh�l  olmak  üzere  24               

saat   çalışmaya   hazır   bulundurulacak   ve   çalıştırılacaktır.  
 
B.13. Loader�n  her  türlü  bakım,  onarım,  yağlanması,  yağı  ve  yakıtı  f�rmaya  a�t             

olacaktır.  Eğer  f�rma  bakım  �şler�n�  kül  sevk�n�  aksatacak  b�r  zaman  aralığında  yapacak  �se              
önce  şartnamede  özell�kler�  bel�rt�len  b�r  loader�  get�recek  ve  d�ğer  loader�n�  bakıma  alacaktır.             
Loader�n  f�ltre  değ�ş�m�,  bakım  ve  yağlama  �şler�n�;  külün  sevk  ed�lmed�ğ�  aralıklarda            
yapılacak   ve   �ş   aksatılmayacaktır.  

 
B.14. Yüklen�c�,  Loader  �ç�n  en  az  3  (üç)  Operatörü  değ�şt�rmel�  olarak            

çalıştırılacaktır.   Operatörler   üçlü   vard�ya   s�stem�ne   göre   çalışacaklardır.   
 
B.15. Yüklen�c�,  �ş�n  yapılması  sırasında  KTSEÜAŞ’a  veya  3.  şahıslara  vereceğ�  her            

türlü   zarar   ve   z�yanı   �t�razsız   karşılayacaktır.  
 
B.16. Yüklen�c�  çalışan  personel�  ve  Loader�  �ç�n  her  türlü  �ş  güvenl�ğ�  tedb�rler�n�             

alacak,  personel�ne  bu  konuda  gerekl�  eğ�t�m�  KTSEÜAŞ’ın  d�rekt�fler�  doğrultusunda          
verecek  ve  �ş  güvenl�ğ�  �le  �lg�l�  Kanun,  Tüzük  ve  Yönetmel�klere  karşı  b�r�nc�  derece  kend�s�               
sorumlu   olacaktır.  

 
B.17. Yüklen�c�  ve  çalışanları  KTSEÜAŞ  �şyer�  kuralları  ve  düzen�ne  uymayı  peş�nen            

kabul   ve   taahhüt   edeceklerd�r.  
 
B.18. F�rma  loader  operatörler�n�n  malzemeler�n�,  loader  f�ltre  v.b.  yedekler�n�          

koyab�lecekler�  �k�  adet  konteyner�  kül  vad�s�nde  �şletmen�n  göstereceğ�  yere  koyacaktır.           
Ayrıca  her  �k�  noktaya  da  b�rer  adet  mazot  tankı  koyacaktır.  Loader  ve  kamyonlar  mazot               
�kmal�n�  çalıştığı  hat  tarafındak�  mazot  tankından  yapacaktır.  F�rma  loader�n  ve  f�ltreler�n�n            
bakımı   ve   tem�zl�ğ�   �ç�n   de   yeterl�   kapas�tede   b�r   adet   kompresör   bulunduracaktır.  

 

5.   İŞE   BAŞLAMA   ve   İŞİN   SÜRESİ:  
 
5.1. Aks�ne  b�r  hüküm  yoksa,  sözleşmen�n  taraflarca  �mzalanarak  Kangal  Term�k           

Santral�  İşletme  Müdürlüğünce  yazılı  olarak  Yüklen�c�ye  �ş�n  başlayacağı  tar�h�n  b�ld�r�m�           
müteak�p   tebl�ğ   tar�h�nden   �t�baren   en   geç   7   (yed�)   takv�m   günü   �ç�nde   başlanır.   
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5.2. Konu  olan  �ş;  takr�b�  I.  II.  ve  III.  Ün�telerden  çıkacak  5.250.000  ton  kül  ve  cüruf                 

taşınması  ve  düzelt�lmes�  �le  bu  süre  zarfında  arıtma  tes�s�  ön  çöktürme  havuzlarının  yaklaşık              
10  günde  b�r  tem�zlenmes�  olup;  �ş�n  süres�  yaklaşık  3  yıldır.  Bahse  konu  tonajlarda  (±  %30)                
tolerans   uygulanab�lecekt�r.  

 
5.3. Taşınacak  ve  düzelt�lecek  kül  ve  cüruf  m�ktarının  hesaplanmasında  Ay  �ç�nde            

santralde  yakılan  kömürden  çıkan  kül  m�ktarı  KTSEÜAŞ  laboratuvarında  tesp�t  ed�len  Kül            
Yüzdes�n�n  aylık  ortalaması  olarak  aylık  faal�yet  raporundan  alınacaktır.  Aylık  faal�yet           
raporundan  laboratuvar  anal�zler�  doğrultusunda  alınmış  olan  ortalama  kül  yüzdes�  kömürün           
yanması  sonucu  oluşan  toplam  kül  ve  cüruf  m�ktarını  tems�l  etmekted�r.  K�reç  taşı  bulamacı              
m�ktarını  bel�rleyecek  ve  ödemeye  esas  olacak,  baca  gazı  arıtma  tes�s�n�n  değ�rmen  b�nasında             
bulunan  tartı  bantlarından  alınan  k�reç  taşı  m�ktarından  dışarıya  drene  ed�len  malzeme            
�çer�s�ndek�  k�reçtaşı  m�ktarı  düşülerek  KTSEÜAŞ  yetk�l�ler�  tarafından  hazırlanan  kül          
nemlend�rme  de  bulunan  k�reçtaşı  m�ktarı  alınacaktır.  Gerek  yanan  kömürün  m�ktarı,  gerek            
kül-cüruf  oranlarının  ve  k�reç  taşı  ve  atık  materyaller�n  hesabında  KTSEÜAŞ’ın  kayıt,  belge             
ve   hesaplamaları   esas   alınacaktır.  

 
6.   AKARYAKIT   VE   FİYAT   FARKI  

 
6.1. İş�n  yapılması  �ç�n  gerekl�  tüm  g�derler  ve  sarf  malzemeler�  (ücretler,  d�ğer  �şç�l�k              

g�derler�,   akaryakıt,   yağ,   f�ltre   vs.)   Yüklen�c�   tarafından   sağlanacaktır.  
   

6.2. Yüklen�c�n�n  tekl�f�nde  sunmuş  olduğu  b�r�m  f�yatlar  �le  düzenlenen  �lk  haked�şe            
müteak�p  sonrak�  haked�şlerde  aylık  olarak  f�yat  farkı  uygulaması  yapılacaktır.  F�yat  farkı            
uygulaması   aşağıda   bel�rt�ld�ğ�   g�b�   yapılacaktır.  
 

KÜL   CÜRUF   TAŞIMA   VE   DÜZELTME   FİYAT   FARKI   HESABI   
  F C =An   X   B   X   (Pn   -   1)  
F C =F�yat   Farkı  
An=Kül   Cüruf   Taşıma   ve   Düzeltme   B�r�m   F�yatı  
B=0,90  
Pn=   [   a2   İn   /   İo   +   b1   Yn   /   Yo   +   b2   Gn   /   Go   ]  

a2=0,20  
İn=Güncel   temel   asgar�   ücret   
İo=başlangıç   yılı   temel   asgar�   ücret  
b1=0,50  
Yn=   Güncel   �ndeks   (haked�ş�n   düzenlend�ğ�   aydan   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks)  
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Yo=İhale   tar�h�nden   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks  
b2=0,30  
Gn=   Güncel   �ndeks   (haked�ş�n   düzenlend�ğ�   aydan   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks)  
Go=İhale   tar�h�nden   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks  

Not:   Yn   ve   Gn   değerler�   TÜİK   endeksler�nden   alınacaktır.  
 
7.   İSTİHKAK   ÖDENMESİ  

 
7.1. Haked�ş  evrakları  yüklen�c�n�n  başvurusu  üzer�ne,  sözleşme  veya  ekler�nde          

aks�ne  b�r  hüküm  bulunmadıkça  ayda  b�r  defa  düzenlen�r  ve  belgeler  düzenlen�rken            
KTSEÜAŞ’ın   kayıt   ve   belgeler�   esas   alınır.  
  

7.2. Kül  ve  cüruf  taşıma  ve  düzeltme  �ş�  �ç�n  çalışılan  ayın  �st�hkakı  şu  şek�lde               
hesaplanacaktır.  O  ay  k�  santralde  yakılmış  olan  kömür  m�ktarı  KTSEÜAŞ’ın  kontroller�nden            
geçerek  hazırlanan  İşletme  Müdürlüğünün  aylık  faal�yet  raporlarındak�  değer  esas  alınarak           
bulunacaktır.    (TON/AY   olarak   )   Formülde    T    olarak   göster�lecekt�r.  

 
7.3. Ay  �ç�nde  santralde  yakılan  kömürden  çıkan  kül  m�ktarı  KTSEÜAŞ  Kangal            

Term�k  Santral�  laboratuvarında  tesp�t  ed�len  Kül  Yüzdes�n�n  aylık  ortalaması  olarak  aylık            
faal�yet   raporundan   alınacaktır.   Bu   formülde    Y    olarak   alınacaktır.  

 
7.4.  Ay  �ç�nde  baca  gazı  arıtma  tes�s�n�n  atığı  değ�rmen  b�nasında  bulunan  tartı             

bantlarından  alınan  atık  m�ktarından  dışarıya  drene  ed�len  malzeme  �çer�s�ndek�  atık  m�ktarı            
düşülerek  KTSEÜAŞ  yetk�l�ler�  tarafından  hazırlanan  “kül  nemlend�rmede  kullanılan  atık          
m�ktarı  tesp�t  föyü”  �le  b�ld�r�len  m�ktar  esas  alınarak  bulunacaktır.  Formülde G  olarak             
göster�lecekt�r.  
  

7.5. Yanma  sonucu  ortaya  çıkan  ve  kamyonlarla  taşınıp  düzelt�len  atık  kül  ve  cüruf              
m�ktarı   ( TxY/100)    formülü   �le   hesaplanır.  

 
7.6.  F�rmalara  satılan  kül  m�ktarı  KTSEÜAŞ  yetk�l�ler�nce  bel�rlenecek  olup  m�ktar           

formülde    K     (TON/AY)   olarak   göster�lecekt�r.   
 
7.7.  Ton  başına  kül  ve  cüruf  (kül,  cüruf  ve  FGD  atığı)  taşıma  ve  düzeltme  f�yatı                

(TL/ton)  (f�rma  tarafından  ver�len  f�yat)  formülde F  olarak  alınacaktır.  2.  Aydan  �t�baren             
hesaplanacak   olan   kül   cüruf   taşıma   ve   düzeltme   f�yat   farkı    F K     olarak   alınacaktır.  

 
7.8. Kül  cüruf  taşıma  ve  düzeltme  �ş�ne  �l�şk�n  �st�hkak  tutarı [  (TxY  /  100)+G-K  ]  x                 

(F+F K    ) olarak   hesaplanacaktır.   
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7.9. Ay  �çer�s�nde  Yüklen�c�n�n  yapmayıp  İşletme  İmkanları  �le  yapılan  yada           

yaptırılan  taşıma  m�ktarından  dolayı  ve  d�ğer  cezalardan  dolayı  kes�lecek  tutar I  olarak             
göster�lecekt�r.  

 
7.10.  YÜKLENİCİ  tarafından  düzenlenecek  faturada  yukarıda  k�  formüllere  göre          

bulunan  taşıma  ve  düzeltme  bedel�ne  KDV  �lave  ed�lerek  toplam  fatura  bedel�  bulunacaktır.             
Fatura  Kangal  Term�k  Santralı  İşletme  Müdürlüğüne  ver�lecekt�r.  Ancak  ödeme  esnasında           
f�rmanın  yapmadığı  ( K  ve  İ )  �şlerden  dolayı  uygulanan  cezaların  toplamı  defaten  tahs�l             
ed�lecekt�r.  Ayrıca  bu  bedelden  sözleşmede  yazılı  kes�nt�ler,  varsa  yüklen�c�n�n  �dareye  olan            
borçları  ve  d�ğer  cezalar  zarar  z�yan  �le  kanunen  alınması  gereken  verg�ler  kes�lerek  ödeme              
yapılır.   

 
7.11.  İşler�n  tekn�k  şartname  hususları  dâh�l�nde  yapılmasına  müteak�p  yüklen�c�          

f�rmaya   aylık   haked�şler   KTSEÜAŞ   ödeme   planına   göre   yapılacaktır.   
 
7.12.    Avans   suret�yle   ödeme   yapılmaz.  
 

8.   CEZALAR  
 
8.1. Kül  ve  Cüruf  taşıma  ve  düzeltme  �ş�  �ç�n  kullanılacak  olan  10  Adet  damperl�               

otomat�k  çadırlı  kamyonlarının  sızdırmazlık  s�stemler�n�n  �ş  görmed�ğ�n�n  ve  kamyonlardan          
cüruf  veya  su  sızıntısının  olduğunun  tesp�t  ed�lmes�  hal�nde  bu  durum  �şletme  tarafından             
belgelend�r�lerek  tutanak  altına  alınır  ve  f�rmanın  o  ay  k�  kül  cüruf  taşıma  ve  düzeltme               
m�ktarının   %   1   �   o   ay   k�   �st�hkakından   kes�l�r.  
 

8.2. YÜKLENİCİ’  n�n  Madde  4  İŞLERİN  SINIFLANDIRILMASI  başlığında         
bel�rt�len  yükümlülükler�n�  yer�ne  get�rememe  süres�  b�r  ay  �çer�s�nde  h�çb�r  şek�lde  ardışık            
3(Üç)  günü  aşamaz.  (Madd�  ceza  hükümler�  geçerl�  olmak  üzere)  Aştığı  takd�rde,  Sözleşme             
feshed�l�r  ve  YÜKLENİCİ'  n�n  kes�n  tem�natı  ÜRETİM  A.Ş.'  ce  �rat  kayded�l�r.  YÜKLENİCİ             
hakkında  fes�h  maddes�ne  göre  �şlem  yapılır.  Bu  süre  �çer�s�nde  yen�  �hale  yapılana  kadar              
p�yasadan   araç   k�ralanır   ve   tutarı   f�rmadan   tahs�l   ed�l�r.   

 
8.3.  YÜKLENİCİ'  n�n  taşıdığı  kül  ve  cürufu,  İŞLETME'  n�n  �y�leşt�rme  ve  kapatma             

planı  dışında  ya  da  �şletmen�n  gösterd�ğ�  alanın  dışında  b�r  başka  yere  boşaltması  hal�nde              
yüklen�c�  3  (üç)  takv�m  günü  �çer�s�nde  döktüğü  kül  ve  cürufu  kaldırması  �ç�n  İşletme              
tarafından  �kaz  ed�l�r.  3  (üç)  takv�m  günü  sonra  YÜKLENİCİ  �kaz  ed�lmeye  gerek  kalmadan,              
bu  m�ktar  her  kamyon  �ç�n  1000  TL  olarak  �st�hkakından  kes�l�r.  Kış  şartlarından  dolayı              
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İşletme  Müdürlüğünün  �zn�  alınarak  uygun  görülen  b�r  yere  boşaltılan  kamyonlar  en  fazla  7              
(yed�)  takv�m  günü  �çer�s�nde  döküldüğü  yerden  kaldırılarak  kül  ve  cüruf  �ç�n  göster�len  yere              
dökülecekt�r.  7  (yed�)  takv�m  günü  sonra  da  kül  ve  cüruf  kaldırılmaz  �se  dökülen  kül  ve  cüruf                 
m�ktarı  kamyon  sayısı  olarak  tesp�t  ed�l�r  ve  her  kamyon  �ç�n  1000  TL  olarak  aylık               
�st�hkakından   kes�l�r.  

 
8.4. YÜKLENİCİ’  n�n  Madde  3.1.  de  bel�rt�len  sayıda  kamyon  tem�n  edememes�  ya             

da  kamyonların  arızalı  olması  sebeb�yle  kül  sevk�n�n  1  saate  kadar  durdurulması  �ht�yacının             
hasıl  olması  hal�nde  bu  durum  �şletme  tarafından  tutanak  altına  alınır  ve  o  gün  oluşan  kül  ve                 
cüruf  m�ktarının  %  25  �  o  ay  k�  �st�hkakından  kes�l�r.  Bu  durumun  aynı  haked�ş  dönem�                
�çer�s�nde  b�rden  fazla  defa  gerçekleşmes�  durumunda  yukarıda  bel�rt�len  ceza�  �şlem  �hlal�n            
gerçekleşt�r�ld�ğ�   her   gün   �ç�n   uygulanır.  

 
8.5. YÜKLENİCİ’  n�n  Madde  3.1.  de  bel�rt�len  sayıda  kamyon  tem�n  edememes�  ya             

da  kamyonların  arızalı  olması  sebeb�yle  kül  sevk�n�n  1  saatten  fazla  durdurulması  hal�nde  kül              
sevk�  T7  de  bulunan  ac�l  bant  vasıtası  �le  sahaya  atılır.  YÜKLENİCİ’  ye  o  gün  oluşan  kül  ve                  
cüruf  m�ktarının  %  50  �  o  ay  k�  �st�hkakından  kes�l�r.  Bu  durumun  aynı  haked�ş  dönem�                
�çer�s�nde  b�rden  fazla  defa  gerçekleşmes�  durumunda  yukarıda  bel�rt�len  ceza�  �şlem  �hlal�n            
gerçekleşt�r�ld�ğ�  her  gün  �ç�n  uygulanır.  Ac�l  bant  vasıtasıyla  atılan  kül  f�rma  tarafından             
bedels�z   olarak   �y�leşt�rme   ve   kapatma   planı   doğrultusunda   taşınacaktır.  

 
8.6. YÜKLENİCİ’  n�n  her  haked�ş  dönem�  sonunda  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı            

doğrultusunda  çalışıp  çalışmadığı  �şletme  tarafından  kontrol  ed�l�r.  YÜKLENİCİ  ’n�n          
�y�leşt�rme  ve  kapatma  planına  uygun  çalışmadığının  tesp�t  ed�lmes�  hal�nde  bu  durum            
�şletme  tarafından  tutanak  altına  alınır  ve  YÜKLENİCİ’  ye  aykırılığın  düzelt�lmes�  �ç�n  5  gün              
süre  ver�l�r.  5  gün  �çer�s�nde  aykırılığın  g�der�lmemes�  durumunda  YÜKLENİCİ’  n�n  o  ay  k�              
kül   ve   cüruf   taşıma   ve   düzeltme   m�ktarının   %   3’ü   o   ay   k�   �st�hkakından   kes�l�r.   

 
8.7.  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  Ön  Çöktürme  havuzu  tem�zl�ğ�n�n          

Yüklen�c�  ’ye  yazılı  olarak  b�ld�r�lmes�ne  müteak�p  3  gün  �çer�s�nde  tem�zlememes�  hal�nde            
gec�k�len   her   gün   �ç�n   2.000   (b�n)   TL   o   ayk�   �st�hkakından   kes�l�r.  
 

8.8.  YÜKLENİCİ;  sözleşme  �mzalandıktan  sonra  İşletmem�z�n  yazılı  olarak  verd�ğ�          
�şe  başlama  tal�matında  bel�rt�len  tar�hte  �şe  başlamaz  �se  bu  tar�hten  �t�baren,  her  gec�kme              
günü  �ç�n  5.000  (beş  b�n)  TL  ceza  kes�l�r  ve  bu  ceza  YÜKLENİCİ'  n�n  �lk  �st�hkakından                
defaten  tahs�l  olunur.  Eğer  Bu  gec�kme  30  günü  geçerse  sözleşme  fes�h  ed�l�r  ve  yüklen�c�n�n               
kat�   tem�natı   h�çb�r   �kaza   gerek   kalmadan   �rat   kayded�l�r.  
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8.9. YÜKLENİCİ’n�n  madde  3.1.  de  bel�rt�len  kamyonlardan  otomat�k  çadır          
s�stemler�n�n  çalışmadığı  halde  kül  cüruf  sevk�  yaptığı  tesp�t  ed�len  her  b�r  kamyon  �ç�n              
uyarıya  gerek  duyulmaksızın  tesp�t  tutanakları  düzenlen�r.  Düzenlenecek  tesp�t  tutanaklarına          
�st�naden  o  ay  k�  �st�hkakından  düzenlenen  her  b�r  tutanak  �ç�n  düzenlend�ğ�  güne  a�t  taşınan               
m�ktarın   %   1   �   kes�l�r.  

 
8.10. Yüklen�c�n�n  madde  9.3.  de  bel�rt�len  PDKS  s�stem�nde  kaydı  olmayan  personel�            

çalıştırdığının  tesp�t  ed�lmes�  hal�nde,  Yüklen�c�n�n  o  ayk�  �st�hkakından  uyarıya  gerek           
kalmaksızın   her   �hlal   �ç�n   %10   u   kes�l�r.  

8.11. Yüklen�c�n�n  madde  9.3  de  bel�rt�len  PDKS’ne  tanımlı  personeller�n�n  görev           
tanımları  dışında  başka  b�r  �şte  çalışmasının  tesp�t�  hal�nde,  Yüklen�c�n�n  o  ayk�  �st�hkakından             
uyarıya   gerek   kalmaksızın   %10   u   kes�l�r.  
 
 
   9.   YÜKLENİCİ   PERSONELİN   DURUMU   VE   İŞ   KAZALARI  
 

9.1. Yüklen�c�  �şletme  Müdürlüğünde,  �ş�n  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı  doğrultusunda           
yapılab�lmes�n�  tem�n  edecek  ve  �dare  �le  �şler�  yürütecek  �darec�  n�tel�ğ�nde  Har�ta  Tekn�ker�             
ya   da   Har�ta   Mühend�s�   b�r   personel�   �şletme   Müdürlüğünde   bulunduracaktır.   
  

9.2.  Yüklen�c�  Kül  ve  Cüruf  Taşıma  Düzeltme  �ş�n  de  toplamda;  8  adet  kül  cüruf               
taşıma  �ç�n  kamyonu  sürekl�  (3  vard�ya)  şoförlü,  kül  ve  cüruf  düzeltme  �ç�n  loader’�  sürekl�               
(3  Vard�ya)  operatörlü,  sulama  �ç�n  arazöz’ü  sürekl�  (3  vard�ya)  şoförlü  olacak  şek�lde             
personel  bulunduracaktır.  Kül  ve  cüruf  taşıma  �ç�n  2  adet  kamyon  yedek  olarak             
düşünülmüştür.  İşletme  şartları  gereğ�  yedek  kamyonlarında  çalışması  gerekt�ğ�nde  şoför          
�ht�yacı  yüklen�c�  tarafından  karşılanacaktır.  Yüklen�c�  �şe  başlamadan  önce  çalıştıracağı  tüm           
personel�n   gerekl�   evraklarını   İşletmeye   tesl�m   edecekt�r.  
 

9.3. Yüklen�c�  bahse  konu  �ş  �ç�n  gerekl�  olan  personel  b�lg�ler�n�  �şletmeye  b�ld�rerek             
�şletmen�n  onayına  müteak�p  PDKS’ne  (Personel  Devamlılık  Kontrol  S�stem�)  kayıt  ed�lerek           
�ş  başı  yaptırılacaktır.  PDKS’ne  tanımlı  personeller  görev  tanımlarının  dışında  farklı  h�ç  b�r             
�şte   çalıştırılamaz.   

 
9.4. Yüklen�c�  bahse  konu  �ş  �ç�n  Madde  3  de  bel�rt�len  araç  ve  gereçlere  a�t,  ruhsat                

b�lg�ler�n�   �şletmeye   tesl�m   edecekt�r.  
 
9.5.  Yüklen�c�  çalıştırdığı  personel  �le  �lg�l�  gerek  SSK  Mevzuatına,  gerekse  �ş            

kanununa  (�şç�  sağlığı  ve  �ş  güvenl�ğ�  tüzüğü  vb.)  tümüyle  r�ayet  etmek  zorundadır.             

11  



 

KÜL   CÜRUF   TAŞIMA   VE   SERME   İŞ   TEKNİK  
ŞARTNAMESİ  

 
DOKÜMAN   NO   REVİZYON   NO   
HAZIRLAMA   TARİHİ  26.08.2019  SAYFA   NO   
Hazırlayan:   Mevlüt   GENÇER  
                      Yunus   Emre   KÖKSAL  

Onaylayan:   Birhan   DİLBEROĞLU  
 

 

Çalıştırdığı  personel�n  görev  tanımına  uygun  ehl�yet,  operatörlük  ve  meslek�  yeterl�l�k           
belgeler�n�   sağlamakla   yükümlüdür.   

 
9.6.  İşletmem�z�n,  yüklen�c�  personel�nden  herhang�  b�r�n�n  yapılan  denet�m  net�ces�          

değ�şt�r�lmes�n�  �stemes�  hal�nde  yüklen�c�  �şletmem�z�n  bu  taleb�n�  �t�razsız  ve  3  gün            
�çer�s�nde  yer�ne  get�recekt�r.  Bu  değ�ş�kl�kten  dolayı  yüklen�c�  herhang�  b�r  talepte           
bulunmayacaktır.  

 
9.7.  Yüklen�c�  çalışma  saatler�  �çer�s�nde  her  türlü  emn�yet  tedb�rler�n�  almaya           

mecburdur.  Herhang�  b�r  �ş  kazasından  dolayı  meydana  gelecek  madd�  ve  manev�            
mesul�yet�nden   KTSEÜAŞ   h�çb�r   Hukuk�   ve   Ceza�   mesul�yet   kabul   etmeyecekt�r.  

 
9.8.  Rapor,  ölüm,  özel  �z�nler  neden�yle  göreve  gelmeyen  elemanlar  �ç�n  yer�ne  aynı             

vasıfta   eleman   ver�lmed�ğ�   takd�rde   tüm   sorumluluk   f�rmaya   a�tt�r.   
 
9.9. Yüklen�c�  çalıştırdığı  �şç�ler�n  ücretler�n�  İşletme  Müdürlüğümüzün  ödeme         

yaptığı  günden  �t�baren  en  geç  3  (üç)  gün  �çer�s�nde  �şç�lere  ödeyecekt�r.  İşç�ler  �ç�n  banka               
hesabı  oluşturulacak  ve  maaşlar  hesaba  yatırılacaktır.  Yüklen�c�,  ödeme  bordrosunu  İşletme           
Müdürlüğü  yetk�l�s�ne  tesl�m  edecekt�r.  Yüklen�c�  bu  şek�lde  ödeme  yapmadığı  takd�rde  b�r            
sonrak�  ödeme  yüklen�c�n�n  �st�hkakından  kes�lerek  KTSEÜAŞ  tarafından  �şç�lere         
ödenecekt�r.   

 
9.10.  Yüklen�c�  görev�  yer�ne  get�rmes�  esnasında  çalıştırdığı  �şç�ler�n  KTSEÜAŞ’a  ve           

üçüncü  şahıslara  verd�ğ�  zararı  tazm�nle  zorunludur.  Herhang�  b�r  nedenle  oluşan  zarar            
yüklen�c�  veya  vek�l�ne  tebl�ğ  ed�lmes�nden  �t�baren  24  saat  �çer�s�nde  telaf�s�  yoluna            
g�d�lerek,  yüklen�c�  tarafından  tanz�m  ed�lecekt�r.  Aks�  takd�rde  oluşan  zarar  KTSEÜAŞ           
tarafından   yaptırılıp,   bedel�   yüklen�c�n�n   �lk   �st�hkakından   kes�lecekt�r.  

 
9.11. Yüklen�c�  �ş  �le  �lg�l�  malzemeler�,  �ş  güvenl�ğ�  malzemeler�n�  vermek  ve            

kullandırmak  zorundadır.  Bu  malzemeler�  �şç�ler�n  �şe  başladığı  günden  �t�baren          
sağlayacaktır.  

 
9.12. Yüklen�c�  çalıştıracağı  elemanlara;  gerekl�  mevzuat  hükümler�ne  göre  ve          

KTSEÜAŞ’ın  �steğ�  doğrultusunda  �ş  güvenl�ğ�  eğ�t�m�  vermek,  gerekl�  tedb�rler�  almak  ve            
uygulamakla  yükümlüdür.  Her  türlü  �şç�  sağlığı  ve  �ş  emn�yet�  tedb�rler�n�  alma  ve  uygulama              
konusunda   Yüklen�c�   sorumludur.  
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9.13. Yüklen�c�  �şç�ler�n�n;  barınma,  taşıma,  yemek,  koruyucu  güvenl�k  malzeme,          
tahaffuz  malzemeler�  g�b�  tüm  sosyal  ve  malzeme  g�derler�n�  kend�  �mkânlarıyla           
sağlayacaktır.  

 
10.   İŞLETMECE   YÜKLENİCİYE   SAĞLANACAK   İMKÂNLAR:   

 
10.1. Yüklen�c�ye  santral  �çer�s�nde  kül-cüruf  bunker�n�n  yakınında;  personel�n�n  �şten          

arta  kalan  zamanında  oturab�leceğ�  ve  �ş  mak�nes�  �le  araçlarının  yedek  malzemeler�n�            
koyab�leceğ�   yer   göster�lecekt�r.  

 
10.2. Yüklen�c�ye  ayrıca  araçlarını  park  edeceğ�,  yakıt  koyab�leceğ�,  yakıt  �kmal�  ve            

gerekl�   bakım-onarımlarını   yapab�leceğ�   b�r   alan   göster�lecekt�r.   
 
10.3. Yüklen�c�  talep  ett�ğ�  takd�rde  ücret�  mukab�l�nde  İşletme  Personel�n�n          

yemekhanes�nden   yararlanab�l�r.  

11.   YER   GÖRME   BELGESİ:  
  

İhaleye  tekl�f  verecek  olan  f�rmalar  söz  konusu  �şlerle  �lg�l�  çalışma  şartlarını  yer�nde             
görecek  ve  şartname  ekler�n�  yer  görme  belges�  �le  alacaklardır.  Yer  görme  �ç�n  sahaya  gelen               
f�rmalara  �stemeler�  hal�nde  �ş�n  uygulamasına  �l�şk�n  gerekl�  b�lg�ler  ve  �mkanlar           
sağlanacaktır.  Yer  göme  belges�  tem�n  etmeyen  f�rmaların  tekl�fler�  değerlend�rmeye          
alınmayacaktır.  

 
12.   BENZER   İŞ:  
 

İş  mak�nası  çalıştırmaya  dayalı  her  türlü  taşımacılık  ve  genel  yükleme  �şler�,  her  türlü              
�ş   mak�nası   kullanımı   ve   hafr�yat   taşımaya   dayalı   �ş   benzer   �ş   olarak   değerlend�r�l�r.  

İhaleye  �şt�rak  edecek  �stekl�ler�n,  �halen�n  �lk  �lan  tar�h�nden  ger�ye  doğru  son  beş  yıl              
�çer�s�nde  kabul  �şlemler�  tamamlanmış  �hale  konusu  �ş  veya  benzer  �şlerle  �lg�l�  deney�m�             
gösteren  ve  tekl�f  ed�len  bedel�n  %40  oranından  az  olmamak  üzere,  �ş  b�t�rme  belgeler�n�              
tekl�fler�n   ek�nde   sunmaları   zorunludur.  

 

13.   TAZMİNATLAR  
 

13.1.  Yüklen�c�  f�rma  �le  �mzalanacak  olan  sözleşmede  tazm�natların  yüklen�c�          
uhdes�nde  olması  durumunda ;  yüklen�c�  �ş�n  b�t�m�nde  çalıştırdığı  tüm  personelden;          
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usulüne  uygun  olarak  alınmış  b�r  �branamey�  ve  bu  �branamede  bel�rt�len  m�ktarın  y�ne  banka              
hesabı  aracılığı  �le  ödend�ğ�n�  gösteren  belgey�  İşletmeye  tevd�  edecekt�r.  Aks�  takd�rde            
Yüklen�c�n�n   son   �st�hkakı   ödenmeyecekt�r.  
 
           Usulüne   uygun   b�r   �branamede;  

a. İbranamen�n   �ş   akd�n�n   fesh�nden   sonrak�   b�r   tar�h�   taşıması,  
b. İşç�den  bu  yönde  alınacak  �braname  de;  �şç�ye  ücret,  fazla  mesa�,  kıdem  ve             

�hbar  tazm�natı,  �z�n  ücret�  v.s  �şç�l�k  haklarına  �l�şk�n  ödeme  yapılmış  �se  bu             
ödemeler�n   açıkça   ve   ayrıca   kalem   kalem   göster�lmes�,  

c. Ödenen  �şç�l�k  hakları  açısından  �şveren�n  �bra  ed�lm�ş  olması  şartlarını          
�çermes�   gerekmekted�r.  

 
13.2.  Yüklen�c�  f�rma  �le  �mzalanacak  olan  sözleşmede  tazm�natların  yüklen�c�          

uhdes�nde  olmaması  durumunda; çalışacak  personeler�n  kıdem  tazm�natları  ş�rket         
sorumluluğunda   olacaktır.  

 
14.   MÜCBİR   SEBEPLER  
 

Tarafların  kusurundan  kaynaklanmayan,  öngörülemeyecek  ve  kaçınılmaz  haller        
mücb�r  sebep  sayılır.  Mücb�r  sebeb�n  meydana  geld�ğ�  tar�h�  �zleyen  en  geç  10  (on)  gün               
�ç�nde  karşı  tarafa  yazılı  olarak  b�ld�r�mde  bulunulur.  Ulusal  veya  uluslararası  kuruluşlardan            
belgelend�rmek  kaydıyla,  özell�kle  aşağıda  bel�rt�len  haller  mücb�r  sebep  olarak  kabul           
ed�lecekt�r.  

a) Coğraf�  alan  ve  büyüklük  olarak  bu  Sözleşmey�  etk�leyeb�lecek  doğal          
afetler(deprem,   sel),  

b) Ülke   çapında   veya   �lg�l�   �şkolunda   genel   grev,  
c) Genel   salgın   hastalık,  
d) Savaş,   kısm�   veya   genel   seferberl�k   �lanı,  
e) Nükleer   ve   k�myasal   serp�nt�ler,  

Mücb�r  sebepler�n  varlığı  durumunda  Taraflar,  Sözleşmeden  kaynaklanan        
yükümlülükler�n�  yer�ne  get�rmede  meydana  geleb�lecek  gec�kmeler�  en  aza  �nd�rmek  �ç�n           
azam�  gayret�  göstereceklerd�r.  Taraflar  Sözleşme  yükümlülükler�n�n  �fasında  Mücb�r         
Sebeplerden   etk�lend�kler�   ölçüde   mazur   görüleceklerd�r.  

Mücb�r  sebepler�n  etk�ler�n�n  �k�  aydan  fazla  sürmes�  ve  bu  süre  �çer�s�nde  mücb�r             
sebeb�n  etk�ler�n�n  ortadan  kalkmaması  hal�nde  Taraflar  �şbu  Sözleşmey�  tazm�nat          
ödemeks�z�n   feshedeb�l�rler.  
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15.   İHTİLAFLARIN   HAL   MERCİİ  
 

İş  bu  şartname  ve  s�par�ş  şartlarının  tatb�k�nden  doğacak  b�lumum  �ht�lafların  hall�ne            
Konya   Mahkeme   ve   İcra   Da�reler�   salah�yetl�   olacaktır.  

 

16.   DELAİL  
 

Ver�lecek  s�par�ş  şartlarının  tefs�r�nde  meydana  gelecek  �ht�lafların  hall�nde  Ş�rket�m�z          
kayıtları   ve   belgeler�   esas   ad   ve   �t�bar   olunacaktır.  

 

17.   TEKLİF   VERME  

Yüklen�c�  Madde  4  de  bel�rt�len  �şler�n  tamamı  �ç�n  kül  ve  cüruf  taşıma  ve  düzeltme               
f�yatı   TL/Ton   olarak   tek   b�r   kalem   �ç�n   tekl�fler�n�   vereceklerd�r.  

Tekl�f  verecek  f�rmalar  şartnamen�n  13.1.  ve  13.2.  maddeler�ne  göre  �k�  ayrı  ops�yonlu             
tekl�f   vereceklerd�r.  

 

18.   TEKLİFLERLE   BİRLİKTE   VERİLECEK   BİLGİ   VE   BELGELER  
 

Tekl�f  mektuplarına  aşağıdak�  belgeler�n  ve  �l�şt�r�lecek  fotokop�ler�n  Noter  tasd�kl�          
olması   zorunludur.  

18.1.  Geç�c�  tem�nat,  (Devlet  tahv�l�  veya  yatırılan,  nak�t  meblağa  a�t  vezne  makbuzu             
veya   banka   tem�nat   mektubu   olab�l�r.)  

 
18.2.  F�rmanın  bağlı  olduğu  T�caret  Odasından,  tekl�f  verme  gününden  en  geç  15  gün              

önce   alınması,   T�caret   s�c�l�ne   kayıtlı   ve   halen   faal�yette.   Bulunduğunu   göster�r   belge,   
 
18.3.    F�rmanın   yer   görme   belges�,  
 
18.4. F�rmanın  �hale  konusu  �ş  veya  benzer  �şlerle  �lg�l�  deney�m�  gösteren  İş  B�t�rme              

Belges�  (İhalen�n  �lk  �lan  tar�h�nden  ger�ye  doğru  kabul  �şlemler�  tamamlanmış  tekl�f  ed�len             
bedel�n   %40   oranından   az   olmamak   üzere,   tek   sözleşmeye   �l�şk�n   �ş   deney�m   belges�)  

 
18.5.  F�rma  b�r  ortaklık  �se,  tekl�f  mektubu  ve  şartname  altındak�  �mza  ya  da  �mzaların               

f�rmayla   tems�le   yetk�l�   k�ş�   yada   k�ş�lere   a�t   olduğunu   göster�r   Noterden   tasd�kl�   belge.   
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18.6.  İş  bu  şartnamen�n  okunup  �ncelend�ğ�  ve  bütün  hükümler�n�n  aynen  kabul            
ed�ld�ğ�  anlamını  taşımak  üzere  her  sah�fes�  F�rma’nın  kend�s�nce  yada  tems�le  yetk�l�            
k�ş�lerce   �mzalanmış   şartname.  

 

19.   TEKLİFLERİN   HAZIRLANMASI  
 

Tekl�f  mektupları  b�r  zarf  �ç�ne  konulup  kapatıldıktan  sonra,  zarfın  üzer�ne  �stekl�            
adını  soyadını  ve  açık  adres�n�  yazacaktır.  Zarfın  yapıştırılan  yer�  �stekl�  tarafından            
�mzalanacak  ve  mühürlenecekt�r.  Bu  zarf  geç�c�  tem�nata  a�t  makbuz  veya  Banka  tem�nat             
mektubu,  her  sah�fes�  �mzalı  şartname  �le  b�rl�kte  �k�nc�  b�r  zarfa  konularak  kapatılacaktır.  Dış              
zarfın  üzer�ne  yalnız  (KÜL  CÜRUF  TAŞIMA  VE  SERME  İŞ  TEKLİFİDİR)  �bares�  �le             
Ş�rket�m�z�n  �s�m  ve  açık  adres�  (Kangal  Term�k  Santral  Elektr�k  Üret�m  A.Ş.  Mel�kşah  Mah.              
Beyşeh�r  Cad.  No:  7/2  D:1  Meram/KONYA)  yazılacaktır.  Tekl�f  ed�len  f�yatlar  kazıntı  ve             
s�l�nt�   bulunmayacak   şek�lde   hem   yazı   hem   de   rakamla   açık   olarak   yazılacaktır.  

 
 
 

20.   SİPARİŞİN   YÜRÜRLÜĞE   GİRMESİ  
 
 

İş  bu  şartnamem�z  hükümler�ne  uygun  olarak  ver�len  s�par�ş�  tekl�f  sah�b�  de  aynen             
kabule   mecbur   olup,   s�par�ş�n   tebl�ğ�ne   müteak�p   ayrıca   b�r   tey�t   söz   konusu   ed�lemez.  

 

21.   DİĞER   ŞARTLAR  
 

21.1.  Postadak�  gec�kmeler  dâh�l  her  ne  suretle  olursa  olsun  süres�  �çer�s�nde            
ver�lmeyen  tekl�fler  nazarı  �t�bara  alınmaz  ve  Ş�rket�m�z  bundan  sorumlu  olmaz.  Ancak            
şartnameye   kısmen   uygun   olmayan   tekl�fler�   kabul   veya   ret   etmeye   Ş�rket�m�z   yetk�l�d�r.  

 
21.2.  Kamu  İhale  Kanununa  tab�  olmayan  Ş�rket�m�z  �haley�  kısmen  veya  tamamen            

yapıp   yapmamakta   veya   d�led�ğ�ne   vermekte   tamamen   serbestt�r.  
 
21.3.  Bu  şartnamede  yer  almayan  sa�r  hususlar  �ç�n  aykırılık  teşk�l  etmemek  kayıt  ve              

şartı   �le   Türk   T�caret   ve   Borçlar   Kanunu   hükümler�   uygulanacaktır.  
 
21.4.  Ş�rket�m�z  tekl�f  zarflarını  açtıktan  sonra  �hale  şekl�n�  (açık  veya  kapalı  eks�ltme,             

pazarlık   vs.   g�b�)   değ�şt�rmekte   serbestt�r.  
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22.   EKLER  
 

1. Kül   depolama   sahası   �y�leşt�rme   ve   kapatma   planı  
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