TEKNIK SARTNAME
1. KONU
Soma Termik Santrali(STS) Uretim Direktorliigii Degirmen Bakim Servisindeki 1.-4. Unitelerin
degirrnenleril}dq kullanilmak iizere teknik sartname ve teknik resimde belirtilen esaslar dahilinde
‘ROTOR MILI’ imalat1 yapilip teslimi isidir.
2. MALZEMENIN MIKTARI ve OZELLIKLERI

A-) IHTIYAC MIKTARI

No Malzemenin Ad Yapilacak Is Resim No Miktar
1 1-4 Degirmen Rotor Mili imalat 636 2 Adet

B-) DIGER OZELLIiKLER

Degirmen rotoru mili yukaridaki tabloda belirtilen teknik c¢izimlere uygun olarak asagida
kimyasal 6zellikleri verilen 24CRMO5 (1,7258) malzemeden teknik ¢izime gore islenerek imal
edilecektir.

KiMYASAL YAPISI (AGIRLIK%)

C (%): 0.20 ~ 0.28
Si (%): <0.40
Mn (%): 0.50 ~ 0.80
P (%) <: 0.035
S (%) <: 0.035
Cr (%): 0.90 ~ 1.20
Mo (%): 0.20 ~ 0.35
Ni (%): <0.60
Diger(%): -

MEKANIK OZELLIKLERI - SICAK CALISMA, ISIL iSLEM VE SERTLIiK

Sicak galisma sicakligi / °C: 1100 ~ 850

Isil islem sicakhdi / °C | tavlama / normalize: 650 ~ 740

Isil islem sicakhigi / °C | sondirme: 900 ~ 950 yad veya hava
Isil islem sicakhidi / °C | tavlama: 650 ~ 700

HBA: 175 ~ 220

(2) | ob / MPa: 590 ~ 740

(=) | os / MPa: 440

(2) | 65 (%): 18

(2) | AKV / J: 55

YUKSEK SICAKLIK ALTINDA MEKANiK EMLAK

Verim glicli 00.2> / MPa | 200 °C: 412

Akma dayanimi ¢0.2> / MPa | 300 °C: 363
Akma dayanimi 0.2> / MPa | 350 °C: 333
Akma dayanimi 0.2> / MPa | 400 °C : 304
Akma dayanimi 00.2> / MPa | 450 °C: 275
Akma dayanimi 00.2> / MPa | 500 °C: 235



3. IMALAT VE MONTAJLA iLGIiLIi HUSUSLAR

1- Firma imalata baslamadan 6nce teknik resimdeki olgiiye bagl kalmayip STS’na gelip son
olgiileri kendisi yerinde alacaktir. Tiim 6lgiilerin dogrulugundan birinci derecede IThaleyi alan
Firma sorumludur. Tiim nakliyat masraflart Yiiklenici Firmaya aittir.

2- Degirmen rotor mili sehim ve balans kontroliinden gecirilecek ve gerekli islem uygulanip bu
kusurlarin giderilmesi saglanip balansla ilgili evrak(imzali ve kaseli) verilecektir.

3-Millerin rotor aynasina montaji Firma tarafindan yapilacaktir. Millerin rotor aynasina
montaji firma tarafindan yapildiktan sonra diger montaj islerini STS yapacaktir. Montaj
isleminin bitmesinden sonra degirmenler ¢alistirilacaktir. Degirmenler calistiktan sonra nihai
balans islemi firma tarafindan yapilacaktir.Firma nihai balans ayar1 yaparak bunu
belgelendirecektir.

4. MUAYENE ve TESELLUM

1- Firma imalata baslamadan bir hafta 6nce imalata baslayacagi giinii, testleri ve 1sil islem
programmi STS’na yazili olarak bildirecektir. Imalatta kullanilacak malzemenin hadde
mamulii  oldugunu gérebilmemiz i¢cin numune kontroliine elemanimiz sa¢ plaklar
islenmemis haldeyken cagrilacakur. STS imalatin her asamasinda kontrol etme hakkina
sahiptir. STS tarafindan yapilacak muayene ve kontroller ile alinan numunelerin test ve
analizleri esnasinda gececek siirede Yiklenicinin imalati durdurmasi séz konusu degildir.
Imalat1 tamamlanan malzemelerin teslimat tarihinde bir gecikme olmasi halinde numune testi
ve eleman talebi i¢in gegen siireler firmanin cezasindan diistilmeyecektir.

2- Isletmemiz gerekli analiz pargalarinin almmasi igin bir eleman gorevlendirecektir. STS
yetkili elemani nezaretinde imalatta kullanilan malzemelerden kimyasal analiz testleri i¢in
par¢a alinip, EUAS Laboratuvarinda analiz masraflar1 firmaya ait olmak iizere analizleri
yapilacaktir.

3- Imal edilmesi istenilen malzemenin, Soma Termik Santrali Uretim Direktorliigii ambarina
teslim edilene kadar, yapilacak her tiirlii test, kargo, nakliyat v.b. masraflart Firmaya aittir.

6- Stoklamada hasarlanmayacak sekilde koruyucu yag ile yaglanacak ve ambalajlanacaktir.

7- Teselliim malzemenin(2 adet rotor mili) montaji yapilip, ¢cahisir hale getirilerek, nihai balans
islemi yapildiktan sonra baslayacaktir. Fatura bu tarihten itibaren kesilecektir.

5. CEZA

1- Tim kontrolleri yapilip STS sevk edilen ve STS teselliimii yapilmis pargalarda daha sonra
fark edilecek hatalar imalat hatas1 kabul edilecek ve firma bu pargalara higbir iicret talep
etmeksizin yeniden imal edip 30 takvim giinii i¢erisinde STS’na teslim edecektir. Aksi takdirde
gerekli islem yapilacaktir.

2- Malzemelerin zamaninda teslim edilmemesi halinde gegen her takvim giinii icin KDV dahil
sO0zlesme bedelinin % 1°1 oraninda ceza uygulanacaktir.

3- Firmalarimn {riinleri iiretim hatalarina karsi 1 yil garantili olacaktir. Garanti siiresi bittikten
sonra kesin kabulii yapilacaktir.

6. TESLIM YERI ve SURESI

Teslim Yeri : Soma Termik Santrali Uretim Direktorliigii Ambaridir.

Teslim Siiresi : Sozlesme imza tarihinden itibaren en gec 30 takvim giiniidiir.

7. FIYAT Teklifte bulunacak firmalar TL/Adet bazinda teklif verecek olup toplam bedel
tizerinden degerlendirme yapilacaktir.



