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iSIN KONUSU

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN TiC. A.S ‘ne bagh Aslim Ciftliginde bulunan
mevcuttaki kuyulari ve yeni agilacak kuyularin elektrik enerijisi ihtiyacini karsilamak igin trafo giig artisi
ve deplase/enerii nakil hatti isi yapilacaktir.igin teknik detay asagidaki gibidir

2. TANIMLAR

Bu belge iginde kullanilacak kisaltmalar:

ISVEREN: PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC. A.S.
ISTEKLI: Bu ise teklif verecek firmalar.

YUKLENICI: Teklif stirecinin sonunda sézlesmeye muhatap olacak firma.
TEKNIK PERSONEL: Uygulamaya isveren adina denetleyen isveren personeli.

SANTIYE SEFI: Yiiklenicinin isyerinde bilfiil calisan ve teknik uygulama sorumlulugu tasiyan elektrik
muhendisi.

ISYERI:Panagro A.S Aslim Besi Ciftlik Tesisi.
GUN: Takvim giinii

TEKLIiF HAZIRLAMA SEKLI
Teklif asagidaki bilesenlerden olusur:

3.1.1. Yeterlilik kriterleri ve istenen belgeler

isteklinin teknik ve ticari durumunu ortaya koyan belgelerdir. Teknik yeterlilik igin benzer is bitirmelerin
olmasi zorunludur. Benzer i olarak ; Trafo gii¢ artirim ve nakil hatti yapimiyla ilgili isler kabul
edilecektir.

3.1.1.1. Adres bilgileri, (firma yetkilisinin imzasi ile)

3.1.1.2. ligili meslek odasi sicil kayit sureti, ticaret sicil gazetesi,
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3.1.1.3. insan kaynaklari bildirimi: Bu projede calisacak personele ait tablo: Adi soyadi, en son mezun

oldugu okul, tecriibe durumlarina gore siralanmis tablosu
3.1.1.4. Diploma, SMM belgesi, BT belgesi, topraklama yetkilendirme belgesi.

3.1.1.5 ,Isteklinin sigortali olarak galistirdig teknik personellere ait belgeler (mihendis, tekniker,
teknisyen, elektrik ustasi)

3.1.1.6 ,Yuksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi-Kuvvetli akim tesislerinde yiiksek gerilim
altinda ¢alisma izin belgesi (ekat belgesi)

3.1.1.7. Benzer is listesi, su bilgileri mutlaka igermelidir:

-musgteri adi ve adresi

-irtibat kurulabilecek yetkili

-proje baslama ve bitis tarihleri

-proje hakkinda kisa tanitim.

3.1.1.8. Benzer iglere ait bitirme belgeleri.

3.1.1.9. Yer gorme belgesi.

3.1.1.10. Noter imza sirkuleri

3.1.1.11 Arag ve donanim listesi,

3.1.1.12 Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis Slci aletlerinin listesi
3.1.1.13 ISG birimimiz tarafindan istenilecek belgeler de ayrica iletilecek

4. TEKNIK DETAYLAR
4.1 Mevcut 2 adet seksiyoner diregi izolasyonu gerekli yerlere VHD izolatér kapagi takilmasi.

4.2 1 adet trafo diregi iletkeni lizerine izolasyon yapilmasi ve VHD izolator kapag takilmasi.
4.3 3 adet durdurucu direk atlamalara izolasyon yapilmasi.

4.4 [stenilen 1517000 tesisat numarali abonelikte istenilen 670 kVA'dan 1010 kVA glice KONYA fli,
KARATAY ilgesi, ILBEYi mevkii, Meskun Mahal Disi 31476 ada M29 pafta 1 parselde kurulmasi
planlanan Ticarethane Tesisi amagli 340 kVA glic artisi sisteme baglanti talebidir.
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4.5 ALAKOVA TM(154/31,5 kV), Fider 140652;H07;KASINHANI OSB-2, PANAGRO KOK gikisl, 252
nolu binanin OG &gl hiicresine dahil olacak sekilde 2x250 kvA direk tipi postasi tesis edilecektir.

4.6 1000663772, 1000663773 nolu direkler ile 1000663771 nolu PANAGRO TARIM TR ve Trafo

postasi demontaj edilecektir

4.7 Olgii ve devre elemanlari topl

am yeni guice goére tadil edilecektir.

4.8 Trafo diregine sigortali seksiyoner takilacaktir.

4.9 Tesis edilecek enerji nakil hatlarinda brangsman, durdurucu, nihayet, trafo ve seksiyoner formda
kullanilan direklerde tesadiifi dokunmaya karsi izolasyon uygulanacak ve yapilacak islemler elektrik
projesinde belirtilecektir. Ayrica kuslarin yogun oldugu bélgelerde ilave glivenlik énlemleri de talep

edilebilecektir.

4.10 Enerji talebinde bulunan tesisin elektrik projesi yetkili kurum tarafindan onaylandiktan sonra tesis

yapimina baslanacaktir.

4.11 Kullanilacak akim trafolari, varsa gerilim trafolart MEDAS Sayag Sistemleri Miidiirligi tarafindan
test edildikten sonra yerine takilacak ve test belgesi s6zlesme aninda ibraz edilecektir.

4.12 Tesis uzaktan okuma ve SCADA sistemine uygun yapilacaktir.

4.13 Tesiste igin yapimi esnasinda, tesise yer alti kablosu montaji, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri
Yonetmeligine, TEDAS Elekirik Dagitim Sebekeleri Enerji Kablolari Montaj(Uygulama) Usul ve
Esaslarina uygun sekilde, MEDAS dan gérevli bir personelin gézetimi ve kontroliinde yapilacaktir.
MEDAS In talep etmesi halinde isin yapimina iligkin video, resim vb. ibraz edilecektir.

4.15 Enerji nakil hatti glizergahi yol kenarindan tesis edilecek, yol yok ise trafo diregine kadar yol

acilacaktir.

4.16 Elektrik Tesisleri; Elektrik ic Tesisleri Yénetmeligi, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi,
Elektrik Tesisleri Proje Yénetmeligi, Elekirik Tesislerinde Topraklama Yonetmeligi, Elektrik Piyasasi
Baglanti ve Sistem Kullanim Yoénetmeligi, Elektrik Piyasasi Tuketici Hizmetleri Yonetmeligi ile
yurlrlikteki mevzuatlar, Sartnameler ve TEDAS MYD Teknik Sartnamesi dogrultusunda yapilacaktir.

4.17 Tesisin yapimi agamasinda kullanilacak bitiin malzemeler TSE, 1ISO, CENELEC, CEN, IEC vb.
standartlar ile TEDAS MYD Teknik Sartnamelerine uygun olacaktir. Kabul sirasinda, tesiste kullanilan
malzemelerin muayene ve deney raporlari ylklenici tarafindan hazir edilecektir.

4.18 Hermetik tip trafo kullaniima

si tavsiye edilmektedir.
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4.19 Her tarlu hukuki ve fenni mesuliyetler, tesisin gectigi bolgedeki 6zel miilkiyete iliskin alinmasi
gereken izinler yiiklenicinin sorumlulugunda olup izinlerin tapuya tescili dagitim sirketinin
sorumlulugundadir.

4.20 Brangman alinacak diregin tipi agag direk ise projede hesaplanan direk ile degistirilecektir.

4.21 Baglanti gorisl verildigi tarihten itibaren 90 giin stre ile gegerli olup, bu siire iginde elektrik
projesinin  yetkilendirilmis  Kuruma/Sirkete tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Elektrik projesinin
onaylatilmasi halinde bu baglanti gorisi elektrik projesi gegerli oldugu stire igerisinde gegerlidir.

4.22 Baglanti hattinin kullanimi tarafindan tesis edilecek olmasi halinde, dagitim sirketi ile kullanici

arasinda, baglanti hattinin tesisine, kullanim haklarina ve devrine iligkin bir tesis yapim sézlesmesi
imzalanacaktir.

4.23 500 m‘den kisa baglanti hatlari enerjilendiriime tarihinden itibaren dagitim sebekesi kapsamina
alinir. Meskun mahal digindaki 500 metreyi agsan OG baglanti hatlari enerjilendirme tarihinden itibaren
bes yil boyunca baglanti hatti niteligini korur ve bu siire sonunda dagitim sebekesi kapsamina alinir.

Baglanti hatlarinin isletme ve bakimi, tesislerin enerjilendiriimesinden itibaren dagitim sirketinin
sorumlulugundadir.

4.24 Baglanti hattinin kullanimi tarafindan tesis edilecek olmasi halinde AG baglanti hatlari igin Elektrik
Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yonetmeligi geredi kabul yaptirimasi gerekmektedir. Bu
durumda projeyi hazirlama sorumlulugu yikleniciye aittir.

4.25 AG baglanti hatti kesitinin 4x16 mm2 ve lizeri olmasi halinde baglanti halkinin sebeke
baglantisinin yapilacagdi irtibat noktalarinda kablo bash@i kullanilacaktir.

4.26 Dagitim varliklari (dagitim sebekesi, baglanti hatti sinirlari) projede netlestirilecek olup, tesisin
gegici kabuliine miteakip dagitim tesisi olarak kaydedilecektir.

4.27 Tesis edilecek enerji nakil hatlarinda brangman, durdurucu, nihayet, trafo ve seksiyoner formda
kullanilan direklerde tesadiifi dokunmaya karsi izolasyon uygulanacak ve yapilacak islemler elektrik

projesinde belirtilecektir. Ayrica kuglarin yodun oldugu bdlgelerde ilave giivenlik énlemleri de talep
edilebilecektir.

4.28 Olgiimiin OG seviyeden yapildi§i tesislerde 0,2 CI dogruluk sinifi olan akim transformatdrleri
kullanilacaktir.

4.29 Milkiyeti MEDAS'a ait olan direk, yeralti kablosu, hiicre vb. elektriksel ekipmanlar demontaj
edilmesi halinde MEDAS ambarina teslim edilecektir.

4.30Istekli firmalar hem malzeme hem de montaj/demonta;j iscilik bedeli lizerinden teklif vereceklerdir.
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4.32 Tim malzemeler Medas tarafindan kabule engel olmayan marka ve modelde olacaktir.

4.33 Medasg'in istedigi yap! kullanma izin belgesi ve diger istenen belgeler yiiklenici tarafindan

saglanacak ve takibi yapilacaktir.

4.34 Kurulacak sistem ile alakali olarak elektrik kesilmesi, yol kapanmasi vs,isin yapimi esnasinda izne
tabi olan tlm iglemler icin gerekli izin ve onaylar ilgili resmi/6zel kurumlardan y(klenici tarafindan alinip
takibi yapilacaktir.Biitiin izne tabi iglerin yasal sorumlusu ve muhatabi yiiklenicidir.Olusabilecek hukuki

durumlarda muhatap olmay: yiiklenici kabul eder.

4.35 Yiuklenici firma sahada ¢alisma yaparken gerekli tiim is makinesi, arag-gereg, elektrik enerjisi icin
ihtiyag olabilecek jeneratér, sahada kullanilacak olan sarf malzeme vs. kendisi temin edip kullanacaktir.

4.36 YUklenici, sahada yapilacak olan isin Medas onayl projeye uygun yapilmasindan sorumludur.
Kabul esnasinda sahada tespit edilen kusurlu ve noksan iglerde ortaya cikabilecek ilave malzeme,
iscilik hizmetlerinde, Yiklenici, kusurlu ve noksan isleri uygun sekilde tamamlayacak ve isverenden

ekstra bir Ucret talep etmeyecektir.

4.37 Yiklenici, sahada yapacag! imalat calismasi esnasinda kendisine isveren tarafindan atanan
teknik bir personel eslik edecek ve sahadaki galismalari isveren Teknik Personeli kontrol edecektir.

4.38 Dagitim sirketi tarafindan enerji miisaade,baglanti goriis ve projenin tasdik ve onayi alinacaktir.

4.39 Sozlesme kapsaminda kullanilacak tim malzeme, teghizat ve geregler yeni ve kullaniimamis, en
iyi ig¢ilik ve tasarima sahip, standartlara uygun, yeni teknoloji tiriinii ve birinci derece kalitede olacaktir.
Hig bir sekilde distk kalite malzeme, techizat, arac ve gereg kabul edilmeyecekiir.

4.40 isin yapiminin her asamasinda Tedas ve yururlikteki ilgili
kanun,yonetmelik,tiizlik,sartnameler,yerli ve uluslararasi standartlar malzeme,iscilik usiil ve esaslarina
teknik sartnameler ve yénetmeliklere gére uygun yapilacaktir.

4.41 Yuklenici her durumda, bu sartname kapsamindaki isler icin diger kisi ve firmalardan temin
edecegi malzeme ve hizmetlerin bu sartnamede belirtilen kosullara uygun olmasindan birinci derecede

sorumlu olacaktir.

4.42 Beton: C-25 Fabrikasyon beton tavsiye edilmektedir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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5. GENEL HUSUS VE YUKLENICININ UYMASI GEREKEN SARTLAR
5.1 Yemek, yol, konaklama vs tim masraflar Yikleniciye aittir.

5.2 Yuklenici firma belirtilen yerlerdeki trafo gii¢ artirim ve deplase enerji nakil hatti isini kendisi
yapacaktir.Yuklenici yapmis oldugu isin fenni mesuliyetini kanun yénetmelik ve teknik sartnameler
gergevesinde Ustlenir ve sorumlu durumdadir.Yiklenici sorumluluklar isveren adina yaptigi is ile ilgili
yasa karsisinda sorumlu durumundadir.

5.3 Elektrik kesintisi dahil olmak Uzere tim tretim birimleri igin teknik birimle mutabik kalinacaktir.
5.4 Isin yapimi esnasinda karsilasilacak olan teknik, idari aksakliklar taraflarca tutanak altinacak.
5.5 Trafo ve faaliyet mahalli temiz tutulacak,yangin vb konularda emniyet tedbiri alinacak.

5.6 isin kapsaminda trafolarda,direklerde vb. is kapsamindaki tiim malzemelerde mevcut islevierinde
zayiflama islemin ortadan kalkmasi veya fonksiyon kayiplari gibi bir durumla karsi karsiya kalinirsa bu
durum yuklenicinin sorumlulugunda olup, herhangi bir bedel talep edilmeden en geg 3(tg) is glnd
icerisinde  dUzeltilecektir. Ariza islahi diizeltme islemi gergeklestirildikten sonra sonlanmis

olacaktirEger ariza islahi isveren tarafindan giderilecek olur ise fatura yiiklenici firmaya riicu
ettirilecektir.

5.7 Yuklenici yapilacak isi yaparken veya olusabilecek herhangi ariza islah ederken kullanim
kilavuzlarindaki onarim ilgili is ile ilgili standart esaslari ve sistem ile ilgili yiiriirliikte olan onarim ile ilgili
standartlari dikkate alacak ve azami 6l¢lide hizmet vermesini saglayacaktir.

5.8 Yiiklenici bakim i¢in sahaya gelmeden 6nce Isveren tarafindan belirlenen evraklari hazir edecek ve
sahaya girerken Igveren Yetkililerine bu belgeleri teslim edecektir. Talep edilen evraklarin glncel listesi
tarih belirleme asamasinda Yiikleniciye isveren tarafindan yazili veya sozlii olarak bildirilecektir.

5.9 Yuklenici belirtilen isi gerceklestirebilmek igin gerekli egitimleri almig olmalidir.llgili isi yapabilmesi
icin isi yapacak mihendis/miihendisler ve teknik personelin resmi yeterlilik belgelerikuvvetli akim
tesislerinde ylksek gerilim altinda calisma izin belgesi (ekat belgesi) olmak zorundadir.Elektrik
mihendisinin  g6zetiminde yeterli egitimi almis elektrik teknikerleri ve elektrik teknisyenleri
calisabilecektir. Yiklenici bahse konu personellerin yeterlilik durumlarini gésterir diploma ve belgeleri
sOzlesmenin imzalanmasindan sonra idareye teslim edecektir.

5.10 Isin yapimi esnasinda karsilasilacak tim montaj, demontaj ve nakliye isleri yiiklenici tarafindan
gergeklestirilecektir.Yiklenici tarafindan yenisi ile degistirilen malzemeler iscilik, malzeme hatasina karsi
2 yil garantili olmalidir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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5.11 Yiklenici,igveren tarafindan gorevlendirilmis olan personelinin egitimini yapacak ve herhangi bir
yanlig manevraya meydan vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alacaktir.

5.12 YUklenici tim emniyet tedbirlerini almakla yikiimlii olup, éncelikle can ve mal giivenligi igin gerekli
tim tedbirleri almak zorundadir.Olusabilecek herhangi bir kaza ve olaydan isveren,isveren teknik
birimi,isverende galisan ilgili ve yetkili miihendis/miihendisler,idare sorumlu tutulmayacaktir.

5.13 Yapilacak is faaliyeti esnasinda midahale yapilan ekipman,malzeme,cihazlarda olusacak
arizalarin,hasarlarin giderilemedigi durumlarda taraflarca tutanak altina alindiktan sonra isveren arizayi

baska bir firmaya yaptirmaya ve bedelini yiiklenici alacagindan kesmeye yetkilidir. Yiiklenicinin bu
konuda itiraz hakki yoktur.

5.14 igin yapimi esnasinda galisma alaninda meydana gelebilecek tim yipranma ve kirllmalar yiklenici
tarafindan giderilecektir. Olugacak herhangi bir hasarin tespitinde igletme kaybi da dikkate alinacaktir.

5.15 Can ve mal givenliginin devaminin saglamak igin yapilacak is ile ilgili yiriirliikte bulunan
Kanun,Y6netmelik, Sartnameler ,Tedas, Medas ve EMO proje standartlarina ve kilavuzlarinda yer alan
talimatlara gore yapilacaktir.

5.16 Yuklenici firma PANAGRO GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TiC. A.S ASLIM CIFTLIGI’'nde
galisma yapacagl tim alanlarda ¢alisma sahasi ile ilgili her tirli kontrolii kendisi yaparak
yasa,yonetmelik,tiziiklerle belirtilen is ve is¢i saghgi ile ilgili tim givenlik tedbirlerini almakla
yukumludur.Olusabilecek herhangi bir kaza ve/veya olaydan tlim yasal sorumluluk yiikleniciye aittir.

5.17 Yilklenici tim vyapilacak isteki tim faaliyetlerinde Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri
Yénetmeligi,Elektrik I¢ Tesisler Yénetmeligi,Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi,6331 s
Saghgr ve Givenligi kanunu uyarinca yayimlanan ydnetmelikler ve tebligler,ilgili tiim kanun ve
yonetmeliklere tabi sekilde uymakla ylkimli ve yasal sorumludur.

5.18 Igin yapiimasi esnasinda gereken her tiirlii is guvenligi tedbiri alinmal, Yiklenici personeli
gereken koruyuculari kullanmalidir. Bu konuda yetersizlik veya dikkatsizlik tespit edilirse Yiiklenici yazili
olarak ihtar edilecek ve ig durdurulacaktir. Uygunsuzluk 3(lig) giin iginde diizeltimezse isveren
sOzlesmeyi tek tarafli fesh etme hakkina sahip olacaktir.

5.19 Yiklenici isin yapimi esnasinda ,6331 Is Saghgi ve Giivenligi kanunu uyarinca yayimlanan
yonetmelikler ve tebligler,ilgili tim kanun ve yoénetmeliklere tabi sekilde uymakla yiikiimli ve yasal
sorumludur.ABH Holding tarafindan yayinlanmis olan ‘Alt yiiklenici ve Yiiklenici ISG Prosediiriin’de
belirtilen is saghgi ve glivenligi belgelerini ilgili birime teslim ederek belirtilen kural ve talimatlara ve
6331 Is Saglig ve is Givenligi Kanunu”hiikiimlerine yUklenici uymak ve onay vermek zorundadir.Aksi
durumda igveren kesinlikle sorumlu olmayacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase Imza-Tarih
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9.20 Yduklenici firmanin personeli,igverenin is disiplini kurallarina,genelgelerine,mevzuatlarina ve
talimatlarina uyacak,ise baslamadan 6nce biitiin gilivenlik énlemlerini alacak,tim giivenlik kurallarina
harfiyen uyacaktir.

5.21 Yuklenicinin calistirdigi personel gilivenlik birimleri tarafindan yapilabilecek denetimlere bagli
olarak kendisini tanitici personel karti géstermelidir,saha icerisinde yapilan ¢alismalar esnasinda bagli
oldugu firmaya ait is kiyafetlerini giymek zorundadir.

.22 Yuklenici,is bitiminde tim sistemi eksiksiz ve galisir halde isveren teknik ekibine teslim edecektir.

5.23 Yuklenicinin igsyerinde calistiracagi iscileri mutlaka sigorta ettirimelidir. Sigortasiz isgi calistinldig
tespit edilirse bu isgiler isyeri digina gikarilir ve Yiklenici yazili olarak ihtar edilir. Uygunsuziuk 3 gln
icinde dlzeltiimezse igveren sdzlesmeyi tek tarafli fesh etme hakkina sahip olacaktir.

5.24 Imalat, montaj, testler ve devreye alma ile ilgili isteklinin uymayi taahhit ettigi yapilacak is ile ilgili
tim yerli ve uluslararasi standartlar ihale dokiimanlari arasinda verilmese dahi asagidaki esaslar ve
ilgili yararlikteki tim esaslar bu sartnamenin eki olarak verilmis kabul edilir.

Elektrik i¢ Tesisleri Yénetmeligi,

Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yonetmeligi,

Elektrik i¢ Tesisleri Proje Hazirlama Ydnetmeligi,

Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi,

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Y&netmeligi,

Elektrik Tesisleri Kabul Y6netmeligi,

Elektrik Tesislerinde Emniyet Yonetmeligi,

Anma Gerilimleri 1 kV.'un Uzerinde Olan Kuvvetli Akim Tesislerinin Kurulmasi icin Yonetmelik,
Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi,

EMO Transformatér Merkezleri Yapiminda Dikkat Edilecek Esaslar,

TEDAS Teknik Sartnameleri ve Proje Uygulama Usulleri:

TEDAS Elektrik Dagitim Tesisleri Teklif Birim Fiyat Tarifleri Kitabi

TEDAS Elektrik Dagitim Sebekeleri Enerji Kablolari Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslari

TEDAS Kirsal Dagitim Tesisleri YG (OG) Dagitim Hatlari Teknik Sartnameleri

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onayi1-Kase Imza-Tarih
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TEDAS YG Dagitim Hatlari Proje Teknik Sartnamesi

TEDAS YG Dagitim Hatlari ve Dagitim Merkezleri Etlid-Aplikasyon Teknik Sartnamesi
Elektrik Tesisleri; Elektrik Tesisleri Proje Yonetmeligi,

Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Y&netmeligi,

Elektrik Piyasasi Tuketici Hizmetleri Yonetmeligi

5.25 Yapilacak bitiin is tamamlandiktan ve Medas kesin kabuliinden sonra arta kalan malzemeler
isverene bedelsiz teslim edilecektir veya iadesi yapilacaktir.

5.26 Yuklenici firma bu teknik sartnameninn her bir sayfasini kaseleyip,imza ile onaylamalidir.

6.ALT YUKLENICI

Yiklenici igin 6ne stirlilen tim sartlar aynen alt yliklenici igin de gegerlidir. Yiiklenici alt yiiklenicinin her
seyinden isverene karsi sorumludur.

Isin tamami veya biiylik kismi alt yiiklenicilere yaptirilamaz.

7.iS TAKVIMI

7.1 Sozlesmenin imzalanmasina miteakip isin yapimi igin gerekli malzeme ve isciligin temini ve
yerinde kullaniimasi.

7.2 Yuklenici firma ile mutabik kalinan tarihte ve siirede isin yapilmasi.Y{klenici tarafindan kast veya
ihmalinden kaynaklanan nedenlerden dolay devreye alma tarihinde olacak gecikmelerde, normal
devreye alma tarihinden 3(li¢) giin sonrasinda baslamak tzere gecikmelerde isveren,yiiklenici iizerinde
bitin yaptinm haklarina sahiptir.

7.3 YUklenici ve Isveren is éncesi (min. 1 hafta dncesinden) ortak bir tarih belirleyecek ve yapilacak is
bu ortak tarihte yapilacaktir. isin faaliyet tarihi hususunda anlasmazlik olmasi durumunda isverenin
belirttigi tarih gegerli olacaktir.

7.4 Yuklenici madde 7.2 de belirlenen tarih ve saatte Panagro Tarim Hay. Gida San. Tic. A.S.
tesislerinde tim personeli, ekipmanlari,belgeleri hazir sekilde bulunacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase Imza-Tarih
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7.5 Sozlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya cikabilecek arizalarin gideriimesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.
8.DIGER SARTLAR

8.1 ODEME VE CEZAi SARTLAR

8.1.1 Teknik birim onayli hakedis,fatura ve diger dékiimanlarin beyanina muteakip satinalma sézlesme
kriterlerine gére 6deme yapilacaktir.

8.1.2 Yliklenici,ig veren tarafindan verilecek onaya miiteakip faturay: diizenleyecektir.Aksi takdirde
faturanin iptali talep edilecek,dogacak vergi édemelerinden isveren sorumlu olmayacaktir.

8.1.3 Kesin kabule miteakip Yiiklenici'nin kesin teminati iade edilecektir.

8.2.TICARI KONULAR:

Ticari konularda genel ticari sartname hikimleri gegerlidir. ] ] _
8.3. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI, DEGISTIRILMESI VE CEZA iSLEMLERI:

8.3.1. Sbzlesme, s6zlesmenin imza tarihinden gerekli isler tamamlandiktan sonra ve MEDAS kesin
kabulden sonra sona erecektir.Olasi kesin kabulde uygun bulunmayan hatali montaj ve uygun olmayan
malzeme kullanimlarin olugacak sorunlar Yiklenici tarafindan bedelsiz giderilecektir

8.3.2. Yiklenici szlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. Séz
konusu tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sOzlesmesi sona erdirilir.,

8.3.3. Yuklenicinin yazil olarak uyarilmasindan sonra yiiklenici uyarilari dikkate almaz ve
sorumluluklarini yerine getirmez ya da eksik olarak yerine getirirse isveren tarafindan yapmadigi her
islem icin iglem Ucretinin %10’u ceza olarak kesilir.

8.3.4. Stzlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati
ve diger tarafin bunu kabuli ile gerekli degisiklik yapilabilir.

8.4. iSIN DEVRI:

Yiklenici bu sézlesmede bahsedilen hak ve yiikiimllliiklerini bagkasina devredemez. Ancak yardimci
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri yardimci
personele yaptiramaz.

8.5. DENETIM:

So6zlesme kapsamindaki tiim islerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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8.6 ISVEREN TARAFINDAN YUKLENICIYE SAGLANACAK iIMKANLAR

Yiikleniciye ilgili ekipmanlari da saglanmis pano temini igveren tarafindan temin edilecektir.Ancak st
baglantisi yuklenici tarafindan yapilacaktir.

TEKNIK BILGI iGIN

ELEKTRIK ELEKTRONIK MUHENDISI BAKIM-ONARIM MUDURU
Hasan Durmaz Burak Ozcan Metin Gokge
0332 224 24 24-2465 0332 224 24 24-2652

hasandurmaz@panagro.com.tr
burakozcan@panagro.com.tr

metingokce@panagro.com.tr

ISVEREN BILGILERi VE ONAY

Kasinhani Yeni Mahallesi Sardunya Sokak No:1
Meram/KONYA

ISVEREN ACIK
ADRESI

ISVEREN KASESI
VE YETKILI imzASI

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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U = 31,5 kv Lizalator = 0,5m
Df = 1,43 m Ds = 2,96 m m
Tn = 342,54 Kg Tn+s = | 44,17 Kg 150,00 [m = ar
pl = 0,9096 Kg/m po = 0,108
fmax = 5,45 m Sina = 0,11795
fmax = 11,16

adf= 128,18 m ads = 191,06 m
= ADf (U ; Df ; Tn; p1; Liz) =ADs (U; Ds; Tn5 ; p0; sina ; Liz)

( @max olarak adf ile ads den en kiiglk olani secilecektir.)

amax = 128,18 m

* Df formilt aynmi veya farkli seviyedeki iletkenler igin gegerlidir. Ds ayni seviyedeki
iletkenlerin salinim hali igin gegerli formdildiir. Sonug bu adf ve ads den kiiciik olandir.

* Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi Madde 44' e, Atilla Yunusoglu hocamizin
yorumlarina (C 1 sayfa 102-107) ve Buz Yk bélgelerine ait Tip projelerine bakiniz.

© Tum Haklari Ahirete Sakiidir.
Asadidaki Df Ds hesaplari Excel fonksiyonlari ile yapiimistir. Olabilecek hatalari litfen diizeltin.
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= ADf (U ; Df ; Tn; p1; Liz)

=ADs (U; Ds; Tn5; p0; sina ; Liz)
((@max olarak adf ile ads den en kiigiik olani segilecektir.)

I

am

ax =

128,18 m

U = 31,5 Kv Lizalatér = 0,5m
Df = 1,43 m Ds = 2,97 m m
Tn = 342,54 Kg Tn+s = | 44,17 Kg 150,00 |m = ar
1= 0,9096 Kg/m po = 0,108
fmax = 545 m Sina = 0,11795
fmax = 11,2
adf= 128,18 m ads = 191,43 m

* Df formild ayni veya farkli seviyedeki iletkenler igin gegerlidir. Ds aymi seviyedeki
iletkenlerin salinim hali igin gegerli formdildir. Sonug bu adf ve ads den kiiciik olandir.

* Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi Madde 44' e, Atilla Yunusoglu hocamizin
yorumlarina (C 1 sayfa 102-107) ve Buz Y{ikii bolgelerine ait Tip projelerine bakiniz.

© Tim Haklar Ahirete Sakhdir.

Asagidaki Df Ds hesaplari Excel fonksiyonlari ile yapilmistir. Olabilecek hatalari litfen diizeltin.
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U = 31,5 Kv Lizalator = 0m
Df = 1,43 m Ds = 2,87 mm
Tn = 342,54 Kg Tn+s = | 44,17 Kg 150,00 [m = ar]
pl = 0,9096 Kg/m po = 0,108
fmax = 595 m Sina = 0,11795
fmax = 11,28

adf= 133,93 m ads = 192,08 m
= ADf (U ; Df; Tn; pl; Liz) =ADs (U; Ds; Tn5; p0 ; sina ; Liz)

( @max olarak adf ile ads den en kiigiik olani segilecektir.)

amax = 133,93 m

* Df formllli aymi veya farklh seviyedeki iletkenler igin gegerlidir. Ds ayni seviyedeki
iletkenlerin salimm hali igin gegerli formdildir. Sonug bu adf ve ads den kiiglik olandir.

* Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi Madde 44' e, Atilla Yunusoglu hocamizin
yorumlarina (C 1 sayfa 102-107) ve Buz Yiikii bélgelerine ait Tip projelerine bakiniz.

© Tim Haklari Ahirete Saklidir.
Asadidaki Df Ds hesaplari Excel fonksiyonlart ile yapilmistir. Olabilecek hatalar liitfen diizeltin.

http://enhweb.sitemynet.com hzrfn@hotmail.com
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U = 31,5 Kv Lizalatér = 0,5m
Df = 1,43 m Ds = 2,97 m m
Tn = 342,54 Kg Tn+s = | 44,17 Kg 150,00 [m = ar
pl = 0,9096 Kg/m po = 0,108
fmax = 545 m Sina = 0,11795
fmax = 11,2

adf= 128,18 m ads = 191,43 m
= ADf (U ; Df; Tn; pl; Liz) = ADs (U; Ds; Tn5 ; p0 ; sina ; Liz)

( @max olarak adf ile ads den en kiglik olani secilecektir.)

amax = 128,18 m |

* Df formlli ayni veya farklh seviyedeki iletkenler icin gecerlidir. Ds ayni seviyedeki
iletkenlerin salinim hali igin gegerli formdildir. Sonug bu adf ve ads den kiigiik olandir.

* Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi Madde 44' e, Atilla Yunusoglu hocamizin
yorumlarina (C 1 sayfa 102-107) ve Buz Yiikii bdlgelerine ait Tip projelerine bakiniz.

© Tum Haklari Ahirete Saklidir.
Asagidaki Df Ds hesaplar Excel fonksiyonlari ile yapilmistir. Olabilecek hatalari liitfen diizeltin.

http://enhweb.sitemynet.com hzrin@hotmail.com
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=ADf (U ; Df; Tn; p1; Liz)

=ADs (U; Ds; Tn5; p0 ; sina ; Liz)
( amax olarak adf ile ads den en kiglik olani secilecektir.)

am

ax =

135,02 m

* Df formiilli aymi veya farkli seviyedeki iletkenler igin gecerlidir. Ds ayni seviyedeki

U = 31,5 Kv Lizalatér = 0m
Df = 1,44 m Ds = 2,89 mm
Tn = 342,54 Kg Tn+s = | 44,17 Kg 150,00 [m
pl = 0,9096 Kg/m po = 0,108
fmax = 6,05 m Sina = 0,11795
fmax = 11,36
adf= 135,02 m ads = 192,80 m

iletkenlerin salinim hali igin gegerli formiildiir. Sonug bu adf ve ads den kiigiik olandr.

* Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi Madde 44' e, Atilla Yunusoglu hocamizin

yorumlarina (C 1 sayfa 102-107) ve Buz Yiik{i bélgelerine ait Tip projelerine bakiniz.

© Tim Haklart Ahirete Saklidir.
Asadidaki Df Ds hesaplari Excel fonksiyonlari ile yapilmistir. Olabilecek hatalan liitfen diizeltin.

http://enhweb.sitemynet.com

hzrfn@hotmail.com
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SEHIM TABLOSU

iLETKENIN CINSI = 3AWG SWALLOW HAT GERILI[\’II A 31,5 KV
CAPI = 7,24mm HATUZUNLUGU : 1014 m
KESITI = 31,14 mm2 _ DIREKTIPI :  DEMIR DIREK
AGIRLIGI = 0,108 Kg/m BUZ YUKU BOLGESI : 3
ISI UZAMA KATSAYISI = 0,0000192 1/°C i
ELASTISITE MODULU = 6500 Kg/mm2 DEMIR DIREK L 4
-5°C 0°C +5°C +10°C +15°C +20°C +25°C +30°C 4+35°C +40°C +45°C
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ENERJI ALINMASINDA UYGULANACAK ESASLAR

Istenilen 1517000 tesisat numarall abonelikte istenilen 670 kVA'dan 1010 kVA giice KONYA ili, KARATAY ilgesi, ILBEY! mevkii, Meskun Mahal Disi, 31476 Ada, M29 pafta, 1 parselde

kurulmasi planlanan Ticarethane Tesisi amagh 340 kVA giig artisi sisteme baglanti talebi agagidaki sartlarla karsilanacaktir.

ALAKOVA TM(154/31,5 kV), Fider 140652;H07;KASINHANI OSB-2, PANAGRO KOK  gikisl, 252 nolu binanin OG 6lgi hiicresine dahil olacak sekilde 2X250 kVA direk tipi trafo postasi
tesis edilecektir.

1000663772, 1000663773 nolu direkler ile 1000663771 nolu 160 kVA PANAGRO TARIM TR ve Trafo postasi demontaj edilecektir.
Olgii ve devre elemanlari toplam yeni giice gore tadil edilecektir.

Trafo diregine sigortali seksiyoner takilacaktir.

Badlant! hatti yapilmayacadindan dolayl 6ngériilen baglanti bedeli hesaplanmamistir.

Tesis edilecek enerji nakil hatlannda brangman, durdurucu, nihayet, trafo ve seksiyoner formda kullanilan direklerde tesadifi dokunmaya karsl izolasyon uygulanacak ve yapilacak

islemler elektrik projesinde belirtilecektir. Ayrica kuslarin yogun oldugu bélgelerde ilave glvenlik énlemleri de talep edilebilecektir.

Ekteki genel kurallar, bu baglanti gériisiiniin ayrilmaz bir pargasidir.
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1. Enerjl talebinde bulunan tesisin elektrik projesi yetkill kurum tarafindan onaylandiktan sonra tesis yapimina baslanacaktr.

2. Kullarnlacak akim trafolan, varsa gerilim trafolari MEDAS Sayag Sistemleri Miidiidigi tarafindan test edildikten sonra yerine takilacak ve test belgesi s6zlesme
aninda ibraz edilecektir.

3. Tesis uzaktan okuma ve SCADA sistemine uygun yapilacaktir.

4. Tesisin yapimi esnasinda, tesise yer alti kablosu montajt, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yénetmeligine, TEDAS Elektrik Dagitim Sebekeleri. Enerji Kablolari
Montaj(Uygulama) Usul ve Esaslarina uygun sekilde, MEDAS'dan gérevi bir personelin gézetimi ve kontroliinde yapilacaktir. MEDAS In talep etmesi halinde Isin
yapimina iligkin video, resim vb. ibraz edilecektir.

5. Insanlarin yogun bulundugu panigin yasanabilecegi tim yapilar, bodrumlar, yiiksek kath binalar, hastaneler, tiyatrolar, alisveris merkezleri, okullar gibi yapilar
bagimsiz olarak yiiksek gerilimle enerjilendirildiginde ana bina igindeki transformatérler giivenlik agisindan kuru tip olacaktir.

6. Yiriirliikteki Kuvvetli Akim Tesisleri Yénetmeligi geredi Elektrik Isletme sorumlulugu icin tesislerinizde yetkili fen adami bulundurulacak ve tarafimizdan ikind bir
uyartya gerek kalmaksizin her yil sézlesme yenilenecektir.

7. Yapi Kullanma izin Belgesi olmadan tesis enerjilendirilmeyecektir.

8. Enerji nakil hatti giizergahi yol kenarindan tesis edilecek, yol yok ise trafo dire§ine kadar yol acilacaktir.

9. Elektrik Teslsleri; Elektrik Ig Tesisleri Yonetmeligi, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Ydnetmeligi, Elektrik Tesisleri Proje Yonetmeligi, Elektrik Tesislerinde Topraklama
Yonetmeligi, Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi, Elektrik Piyasasi Tiketici Hizmetleri Yonetmeligi ile yiiririikteki mevzuatlar, sartnameler ve
TEDAS MYD Teknik Sartnamesi dogrultusunda yapilacaktir,

10. Tesiste kullanilacak bitiin malzemeler TSE, 1SO, CENELEC, CEN, IEC vb. standartlar ile TEDAS MYD Teknik Sartnamelerine uygun olacaktir. Gegici kabul
sirasinda, tesiste kullanilan malzemelerin muayene ve deney raporlari hazir edilecektir.

11. Hermetik tip trafo kullanilmasi Sirketimiz tarafindan tavsiye edilmektedir.

12. Her tiirld hukuki ve fenni mesuliyetler, tesisin gegtigi bélgedeki 6zel miilkiyete iliskin alinmasi gereken izinler kullanicinin sorumlulugunda olup izinlerin tapuya
tescili dagitim sirketinin sorumlulugundadir.

13. Brangman alinacak diredin tipi agag direk ise projede hesaplanan direk ile degistirilecektir.

14. Baglanti gdriisti verildigi tarihten itibaren 90 gin siire ile gegerli olup, bu siire iginde elektrik projesinin yetkilendirilmis KurumaySirkete tasdik ettirilmesi
gerekmektedir. Elektrik projesinin onaylatimasi halinde bu baglant1 gériisii elektrik projesi gegerli oldugu siire igerisinde gegerlidir.

15. Baglanti hattinin kullanici tarafindan tesis edilecek olmast halinde, dagitim sirketi ile kullanici arasinda, baglanti hattinin tesisine, kullanim haklarina ve devrine
iliskin bir tesis yapim sézlesmesi imzalanacaktir.

16. 500 m’den kisa baglanti hatlan enerjilendirilme tarihinden itibaren dagitim sebekesi kapsamina alinir. Meskun mahal disindaki 500 metreyi agan OG baglanti
hatlari enerjilendirme tarihinden itibaren beg yil boyunca baglanti hatti niteligini korur ve bu siire sonunda dagitim sebekesi kapsamina alinir. Baglanti hatlarinin
isletme ve bakimi, tesislerin enerjilendiriimesinden itibaren dagitim sirketinin sorumlulugundadir.

17.Baglanti hattinin kullaniar tarafindan tesis edilecek olmasi halinde AG baglanti hatlan igin Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi geregi kabul
yaptinimasi gerekmektedir. Bu durumda projeyi hazidlama sorumlulugu kullaniciya aittir.

18.AG baglanti hatti kesitinin 4x16 mm2 ve lizeri olmasi halinde baglanti hattinin sebeke baglantisinin yapilacag irtibat noktalarinda kablo bashdi kullanilacaktrr.
19. Dagitim varliklan (daditim sebekesi, baglanti hatti sinirlart) projede netlestirilecek olup, tesisin gegici kabuliine miteakip dagitim tesisi olarak kaydedilecektir.
20. Tesis edilecek enerji nakil hatlannda bransman, durdurucu, nihayet, trafo ve seksiyoner formda kullanilan direklerde tesadiifi dokunmaya kars izolasyon
uygulanacak ve yapilacak iglemler elektrik projesinde belirtilecektir. Ayrica kuslarin yogun oldugu bdlgelerde ilave giivenlik dnlemleri de talep edilebilecektir.
21.0Igimin OG seviyeden yapildigi tesislerde 0,2 Cl dogruluk sinifi olan akim transformatsrleri kullanilacaktrr.

22. Miilkiyeti MEDAS'a ait olan direk, yeralti kablosu, hiicre vb. elektriksel ekipmanlar demontaj edilmesi halinde MEDAS ambarina teslim edilecektir.
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1 36Kv 630A 12,5kA Sigortalt Ayiricili Seksiyoner 2 Ad
2 1" KOL MEKANIZMASI 2 Ad
3 36kV OG -20A- Sigorta 6 Ad
4 36kV 630A 10kA Parafudr 6 Ad
5 Parafudr Ayiricist 6 Ad
6 Flexible Bara 6 Ad
7 36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip 8 Ad
8 C 35 Demir Travers icin ( Tasiyici) . 8 Ad
9 40kN/11B_Silikon lzolatér 48 Ad
10 Tek Gergl Tertibati : Swallow 33 Ad
11 Aski Tertibat: : Swallow 15 Ad
12 SWALLOW _lletken 3 (109.96 Kg/Km) . 350 Kg
13 250 KVA (A+Plus) Trafo 2 Ad
14 3x70+35 mm2 NYY Kablo 30 mt
15 Q8 Bakir Izole Malzemesi 100 Mt
16 1x50mm NYY kablo 40 Mt
17 Topraklama Kazigt 25 Ad
18 95mm2 Celik Orgilli lletken 25 kg
19 KELEPCE 8 Ad
20 Q8 Bakir Bara 20 Ad
21 32 LIK CELIK SPRAL 15 mMT
22 Z-14 DEMIR DIREK 1 Ad
23 N-14 DEMIR DIREK 3 Ad
24 16 DEMIR DIREK 4 Ad
25 7-25 TRAFO DIREGI 2 Ad
26 T-25 TRAFO DIREGI DEMONTAJ 1 Ad
27 N-12 DEMIR DIREK DEMONTAJ 2 Ad
28 D-300 TRAVERS 6 Ad
29 20/5A OG AKIM TRAFOSU 3 AD
30 VHD [ZOLASYON KAPAGI 8 TK
31

32

33 IsciLiK 1 Ad




