SULAMA TARIM SAN.VE TiC. A.S.

Panplast Sulama ELEKTRIK TESISLERINDE
Tarim San. Tic. A.S BAKIM ONARIM ISLER| TEKNIK SARTNAMES| 17/11/2023
I. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglar1 sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin 6nlenmesi i¢in gerekli
isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini {istlenen isletme sorumlusu elektrik mithendisinin,
gorev, yetki ve caligma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve igverenin gerekli
gordiigii yeni elektrik tesislerinin yiiriirliiliikteki mevzuata uygun olarak yaptirilmasidir.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi {iretim kayiplarinin 6niine gegmek amaciyla
gerekli goriildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 6nlemesidir.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasina yol agacak hem de tek tek yapilacagi i¢in daha
pahaliya mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu islerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak
daha uygun yapilmasi amaglanmaktadir. Ayrica bu yontemle sdz konusu isler i¢in yetkin bir firmanin

secilmesi hedeflenmistir.

II. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Gigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 k'V {istiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik
kuvvetli akim yonetmeligi hiikkiimleri ¢cergevesinde yiiksek gerilim igletme sorumlu miithendislik
hizmetinin alinmasidir.

2. KESTIiRIMCIi BAKIM iCIN MUHENDISLIK HIZMETi VE BAKIM ONARIM iSLERI:
Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
6lgme, degerlendirme ve bakim-onarim islerini kapsar. isveren tarafindan gerekli goriiliirse yeni yapilacak
olan trafo tesisleri ve ig tesisat igleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA ISLERI:

Gicleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi isidir.
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III. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panplast Sulama Tarim Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi

ISTEKLI :Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi icinde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

¢) Ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanhgm belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yiiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

g) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortal1 olarak calistirdig: teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
elektrik ustasi),

1) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis 6l¢ii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik 6l¢iim cihazi,...),

i) Ara¢ ve donanim listesi,

j) Istekli; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gegen siireyi
belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

k) Istekli ayn1 anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.
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2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi1 kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler i¢in teklif edilmesi gereken fiyatlarin
hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. istekli, agiklamali olarak
belirtilen maddeler igin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. Isveren bakim onarim
islerinde kullanilmak iizere istedigi malzemeyi yiikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan
temin edilen malzemelerde marka olarak isverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.

a) EKkli listede gligleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimei bakim i¢in mithendislik hizmet bedeli i¢in tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli
listedeki tiim trafo merkezleri i¢in toplam olarak teklif edilecektir.

b) Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiglerindeki
artislardan dolay1 ve igverene ait kiralik yerler i¢in: Yiiksek gerilim igletme sorumlulugu ve kestirimci
bakim i¢in miihendislik hizmet bedeli KVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir. Isveren yeni
yaptiracag bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.

¢) Bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve is¢ilik icin TEDAS 2023 Ozel Isler birim fiyatlar:
gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

¢) Bakim onarim isleri TEDAS 2023 Ozel Isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik Bakanlig1
2023 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu yiizden bakim onarim igleri i¢in kullanilacak malzeme ve is¢ilik
icin Baymdirlik Bakanligi 2023 birim fiyatlar gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina da
uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

d) Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbar1 basina),

e) Sadece ariza ihbar1 isinde gegerli olmak iizere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin dl¢iilmesi trafo dagitim panosu basia teklif edilecektir. Isveren akim
ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

h) Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri icin EMO 2023 birim fiyatlari

gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.
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2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yam sira isteklinin daha 6nce igverene
yaptig1 islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 diisiik/yliksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

¢) Thaleyi kazanan firma yazil olarak sézlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire i¢inde s6zlesme

imzalamaya gelmezse gecici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/sozlesme istekli ve igveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiiviyeti kazanir.
Sozlesmede her fiyat teklifi icin s6zlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum
sadece bir s6zlesme bedeli olusmast icin verilecek olup taraflar1 baglayic1 degildir. Odemeler gerceklesen

miktarlar iizerinden yapilacaktir.

Bu sartname/sézlesmenin imzalanmast ile, yiiklenici; Is Saghg1 ve Giivenligi mevzuatina, sozlesme
stiresince mevzuat giincellemelerine uyacagini da taahhiit etmis olup, Yiiklenici asagidakileri yerine
getirecektir.

Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

Calisanlarin saglik raporlari

Calisanlarin is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler

Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari

Aylik SGK bildirgesi

Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,
ciraklik vb.)

A
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IV. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her tiirlii raporlari, 6l¢lim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda igverene sunmak
zorundadir.

4.1 YUKSEK GERILiM TESIiSLERi iISLETME SORUMLULUGU YONETMELIGi GEREGI
OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Yonetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (ii¢lincii sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur. Isletme sorumlusu
kanunlar karsisindaki sorumluluk disinda, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa karsi da sorumlu
ve muhataptir.

b) Gorevi ilistlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme
yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu igletme sahibine rapor eder.
¢) Belirlenen igletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime asilmasini saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliinda verir. Bu yonergeler yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldig1 boliime ayrica asilir.

e) Giivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum igletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. Isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptirilmasi saglanir.

f) Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler ¢ergevesinde kendi gdzetimi altinda ve

sorumlulugu kendisine ait olmak {izere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Yonergeler disinda
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yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan dogacak kazalardan isletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya cikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi igletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.

h) Isletme y6niinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iliskileri siirdiirmek igletme sorumlusunun
gorevidir.

1) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri siirdiirerek bakim
islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklar1 bakimlar dolayisiyla teghizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda techizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal igletmeye gegirilmesini
saglar.

j) Mevceut YG techizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacag1 degerlendirme sonucunda
miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine yazili olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.

1) Isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektikce yaptirilmasindan sorumludur.

m) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢aligmalara, varsa
sorunlara, ¢6ziim Snerilerine ve alinacak dnlemlere iligkin raporunu enerji saglayan kurulusa ve igverene

vermek tizere rapor diizenler.

4.2. KESTIRIMCI BAKIM iCiN MUHENDISLIK HIZMET BEDELI:
Tesislerin periyodik 6l¢iim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a) Hat bas1 ayiricisinin muayenesi

b) Hat bas1 sigortalarinin muayenesi

¢) Izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnglerinin 6l¢iilmesi

d) Trafo ayiric1 ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci 6l¢limii,

f) A.G. pano yalitim direnci 6l¢lilmesi

g) Pano baglantilar sikilik muayenesi,




SULAMA TARIM SAN.VE TiC. A.S.

Panplast Sulama ELEKTRIK TESISLERINDE
Tarim San. Tic. A.S BAKIM ONARIM ISLER|I TEKNIK SARTNAMESI| 17/1172023

h) Pano i¢i temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlariin dogrulanmasi,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarmnin 8lgiilmesi,

k) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,
1) Sayaglarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gegcis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢aligmalarini yaptirmasi ve denetlemesi isleridir.

Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tiim baglantilarin sikilmasi,

¢) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk parcalarin yenisi ile degistirilmesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadig yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarmin ikmali,

f) Boyama isleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sokiilen parcalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

i) Her ay ti¢ kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gdzlenmesi, role ayarlarinin gézden gegirilmesi,
endekslerin alinmasi ve Isveren’e raporlanmasi.

j) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi (bu amagla
gereken hat krokisi, koordinat dl¢iilmesi, topografik dl¢timler vb isler). Trafo projesinin tanzimi, fenni
mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve isletme
topraklamasinin mevzuata gore hesaplanmasi, boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaji ( 6zgiil
toprak direnci, topraklama gecis direnci vb 6lgmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ).
Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaji. Fenni mesul olarak gecici kabuliin yaptirilmasi. Kabul
tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. Ise baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin

tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul boliimlerinin
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tarafinizdan imzalanmasi. On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. Isin demontaj, montaj veya kabul

asamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak

sekilde planlamanin yapilmasi.

k) Demontaj edilen malzemelerin Panplast San. Ve Tic. A.$.” nin malzeme ambarina nakli ve teslimi.

1) Trafo tesislerinin disinda isveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif edilen

indirim/zam yiizdesi uygulanarak birim fiyatlar izerinden yaptirilabilecektir.

V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

1. PANPLAST PLASTIK KAMPUSUNE AIiT TRAFO MERKEZLERI

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 PANPLAST 1301 TM1-TR1 1.000
2 PANPLAST 1301 TM1-TR2 1.600
3 PANPLAST 1302/6 TM2-TR1 2.500
4 PANPLAST 1302/6 TM2-TR2 2.500
5 PANPLAST 1302/6 TM2-TR3 2.500
6 PANPLAST 1304/5 TM3-TR1 3.000
TOPLAM GUC 13.100
VL. IS TAKVIiMI
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1. So6zlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili
birimine sunulmasi ile baslar. S6zlesme sadece igletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari
sirlar1 da igerdiginden igverenin onay1 alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim
sorumlu miihendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

2. Sézlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin
yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag¢ raporlarinin hazirlanmasi ve igverene
sunulmasi.

3. Subat-Mart- 2023 aylar1 iginde bakim i¢in gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde kullanilmasi.
4. Nisan-Mayis 2023 ay1 i¢inde topraklama direnglerinin dl¢iilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, isverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miiteakip ilave
topraklamalarin yapilmasi.

5. Eyliil 2023 ay1 basinda tesislerin igletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

6. Her ay iki kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, role ayarlarinin gézden gegirilmesi
ve endekslerin alinmasi.

7. Sozlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

8. Ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay igin igverene sunulmasi.

VII. DIGER SARTLAR

1. TICARI KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. S6zlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir s6zlesme bedeli olugmasi igin

belirlenmis olup taraflari baglayict degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar iizerinden yapilacaktir.
2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGiSTiRiLMESi:

2.1. Sozlesme 31/12/2023 tarihinde sona erecektir.
2.2. Yiiklenici sozlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyartya gerek olmadan kesin teminatina el konarak

sozlesmesi sona erdirilir.
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2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayn1 sartlarla sdzlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda
igveren sdzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve
diger tarafin bunu kabulil ile gerekli degisiklik yapilabilir.

3.ISIN DEVRI:

Yiiklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini bagkasina devredemez. Ancak yardimci
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri yardime1 personele
yaptiramaz.

4. DENETIM:

So6zlesme kapsamindaki tiim islerin denetimi igveren yetkilisi tarafinca yapilir.

5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sdzlesmenin anlasilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya
Mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:

Subat, Nisan, Haziran, Agustos, Ekim ve Aralik aylarinin son is giinleri hak edisler yapilir. Hak edigin

isveren tarafindan onayma miiteakip 6demeler yapilir.
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6. IMZALAR:

Bu sozlesme, yiiklenici ve igvereni temsile yetkili agsagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak

taraflarca kabul edilmistir.

TARIH: ..... foin... [,
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