
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİL ÜRETİM A.Ş. 24 AY SÜREYLE MONORAY
VE KÖPRÜLÜ VİNÇLERİN, KALORİFER KAZANLARI, BASINÇLI KAPLAR,

SEYYAR KALDIRMA EKİPMANLARI, KALDIRMA MAKİNELERİ VE
KOMPRESÖRLERİN SÜREKLİ BAKIMLARININ, PERİYODİK TESTLERİNİN VE

KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI, RAPORLANDIRILMASI HİZMET
SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

İş bu sözleşme Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. (İşveren olarak anılacaktır), diğer
tarafta ………………………………………………………………..(Yüklenici olarak anılacaktır.)
arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

İşveren ve Yüklenici birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

Taraflara İlişkin Bilgiler :

İşverene İlişkin Bilgiler :

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No: 7/2 Meram/Konya

Telefon :

Faks :

Elektronik Posta :

Kep :

Vergi Dairesi :

Vergi No :

Yükleniciye İlişkin Bilgiler :

…………………………………………………………….

………………………………………………………….....

Telefon :

Faks :

Elektronik Posta :

Kep :

Vergi Dairesi :

Vergi No :



Bu maddede belirtilen adresler tarafların tebligat adresleri olup, bu adreslere yapılan her
türlü tebligat ilgililere yapılmış sayılacaktır. Adres değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren
bir hafta içerisinde karşı tarafa noter kanalıyla bildirilecektir. Aksi halde bu maddede belirtilen
adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. TTK’nın 18/III maddesinde belirtilen haller
iadeli taahhütlü posta yolu ile veya noter kanalı ile bildirilmediği takdirde geçersizdir.

MADDE 2- YAPILACAK İŞİN DETAYI:

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. sahası ve yardımcı tesisler içerisinde bulunan
mevcut monoray ve köprülü vinçlerin sürekli bakımlarının yaptırılması ve periyodik testlerinin
vekontrollerinin yaptırılması, raporlandırılması ile kalorifer kazanları, basınçlı kapla, seyyar
kaldırma ekipmanları, kaldırma makineleri ve kompresörlerin periyodik testlerinin ve
kontrollerinin yaptırılması, raporlandırılması işidir.

2.1 İŞİN AMACI :

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’de bulunan çeşitli marka, ebat ve kapasitelerdeki
monoray ve köprülü vincin sürekli bakımı, çalışır halde tutulması ve periyodik kontrolleri ile
forklift ve mobil vinç, seyyar kaldırma ekipmanları, hava kompresörü, hava tankı ve kalorifer
kazanının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak periyodik testleri ve kontrolleri
yapılmasıdır.

2.2 İŞİN KAPSAMI ve YAPILACAK İŞLER :

2.2.1. Tüm monoray ve köprülü vinçler kapasitelerine uygun şekilde bakımları yapılarak
çalışır vaziyette tutulacaktır. Meydana gelen arızalar Yüklenici’ye bildirilecek ve haftaiçi
günlerde en geç 2 (iki) saat içerisinde müdahale edilecektir. Haftasonları (Cumartesi ve
Pazar) gelen arızalara en geç 4 (dört) saat içinde müdahale edecektir. Bildirim yazıyla veya
faksla olabileceği gibi işin durumuna göre telefonla da yapılabilecektir. Ayrıca acil hallerde
ortaya çıkan arızalara derhal müdehale edilecek bunun için ücret talep edilmeyecektir.

2.2.2. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin ana halatları kontrol edilecek arıza olduğu tespit
edilen halatlar İşveren yetkilisi ile birlikte tutulacak arıza tutanağı sonrası değiştirilecektir.
İşveren yetkililerinin izni olmadan halat değişimi yapılmayacak, değiştirilen arızalı halatlar
tutanakla İşveren yetkililerine teslim edilecektir veya İşveren yetkililerinin göstereceği
bölgeye (hurda sahası) atılacaktır. Halat sarım kılavuzu kontrol edilecek eksik olanlar
tamamlanacaktır. Halat bağlantıları kontrol edilecektir.

2.2.3. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin kanca makara grupları çalışır hale getirilecektir.
Değişmesi gereken rulmanları yenilenecektir. Emniyet Mandalları kontrol edilecek, emniyet
mandalı olmayan kancalara emniyet mandalı takılacaktır.

2.2.4. Yürüyüş takımlarının komple bakımları yapılacaktır. Bütün motorların genel bakımı
yapılacaktır. Tüm motorlarda izolasyon testleri ve rulman kontrolleri yapılacak, rulmanlardan
değişmesi gerekenler yenileriyle değiştirilecektir. Fren balataları ve manyetikleri kontrol
edilecek, balatalardan değişmesi gerekenler değiştirilecektir.

2.2.5. Tüm teker, makara, tambur, mil, dişli, şaft ve pimlerin aşınma ve dye penetrant çatlak
kontrolü yapılacak, tespit edilecek arızalar giderilecektir. Burç, bilye, yatak boşluk kontrolleri
yapılacak, arızalar düzeltilecektir.



2.2.6. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin şanzıman yağları kontrol edilecek, değişmesi
gerekenler İşveren yetkilisinin bilgisi dahilinde değiştirilecektir. Şanzıman sızdırmazlık
elemanları değiştirilecektir.

2.2.7. Monoray ve köprülü vinçlerin çelik konstrüksiyonlarındaki uygunsuzluklar kontrol
edilecek ve kaynakla sağlamlaştırılacaktır. Bağlantı cıvatalarının genel kontrolü yapılarak
tüm civatalar gözden geçirilip sıkılacaktır.

2.2.8. Korkuluklar, yürüme yolları, muhafazaların, vinç ile köprü yürüyüş tamponların
kontrolleri yapılacak tespit edilen eksiklikler giderilecektir.

2.2.9. Bütün monoray ve köprülü vinçlerin elektrik tesisatları ( elektrik panoları, kumanda
kabloları, güç kabloları, kontaktörleri, el kumandaları, sigortaları, her türlü pano içi
malzemeleri) Yüklenici tarafından panolarının toz ve yağmur sızdırmazlıkları sağlanacak ve
tüm vinçlerin seviye siviçleri çalışır hale getirilecektir. Butonlar acil stoplu olarak yenilecektir.

2.2.10. Makinelerin ve aksamının, rayların, vinç gövdesi ve kancanın ve diğer gerekli yerlerin
temizlenmesi ve yağlanması Yüklenici tarafından yapılacaktır. Boya kontrolleri yapılacak
boyanması gereken bölgeler standartlara uygun olarak epoksi boya ile boyanacaktır.

2.2.11. Bütün kaldırma makinelerinin (Monoray ve köprülü vinçler, mobil vinçler ve forkliftler)
silinmiş olan veya tam olarak okunamayan tonaj yazıları Yüklenici tarafından dikkati çekecek
şekilde

yeniden yazılacaktır. Vinçlerin genel temizliği yapılacaktır. Ayrıca seyyar taşıyıcı
ekipmanlardaki silinmiş veya okunmayan tonaj yazıları yüklenici tarafından etiketlenecektir.

2.2.12. Yüklenici yukarıdaki belirtilen bakımların haricinde arızalı vinçlerle ilgili tüm sorunların
giderilmesinden sorumludur.

2.2.13. Bütün kaldırma makinelerinin (Monoray ve köprülü vinçler, mobil vinçler, forkliftler,
seyyar kaldırma ekipmanları) İ.S.İ.G. Madde 378’e göre halatları, zincirleri, kancaları,
kasnakları, frenleri, otomatik durdurucuları her 1 (bir) yılda bir kontrol edilecek ve İ.S.İ.G.
Madde 376’ya göre maksimum kaldırma kapasitesinin 1.25 katı yükle yine 1 (bir) yılda bir
test edilecektir. Tüm kaldırma makinelerinin periyodik kontrolleri Makine Mühendisleri
Odası’na veya monoray ve köprülü vinçler, mobil vinçler ve forkliftleri kapsayan TÜRKAK
onaylı yetki belgesine sahip firmalara yaptırılacak ve raporlanarak İşveren’e sunulacaktır.
İhale süresi boyunca bütün kaldırma makineleri 2 (iki) defa periyodik kontrolden geçmiş
olacaktır. Test edilecek tüm ekipmanların teste hazır hale getirilmesi işi ve Periyodik
Kontroller ile ilgili tüm masraflar Yüklenici kapsamındadır. Test sırasında Yüklenici’ye
rehberlik etmek amacıyla İşveren tarafından bir eleman görevlendirilebilecektir.

2.2.14. Tüm monoray ve köprülü vinçlerin ilk genel bakımları en geç 6 (altı) ay süre zarfında
tamamlanacaktır.

2.2.15. Sözleşmede belirtilen buhar kazanları, basınçlı hava tankları ve kompresörlerin
üzerinde bulunan bütün emniyet sübapları, valfler, vanalar, basınç ve sıcaklık göstergeleri,
tahliye muslukları ile çalışmasında ve güvenli bir şekilde işletilmesinde yardımcı tesisatları
Yüklenici tarafından kontrol edilip arızalar giderilecek, değiştirilecek parçalar ve arızalar bir
tutanaklar İşveren’e bildirilecektir. Bahsi geçen hava tankları, buhar kazanları ve
kompresörlerin tanklarının et kalınlığı testi yapılacak ve hava tankları İ.S.İ.G. Madde 223,
buhar kazanları İ.S.İ.G. Madde 2072’ye göre yılda 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere
işletme basınçlarının 1.5 katı hidrolik basınç testine, kompresörler ise İ.S.İ.G. Madde 244’e
göre yılda 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere periyodik teste tabii tutulacaklardır. Periyodik
Kontroller Makine Mühendisler Odası’na veya buhar kazanları, basınçlı kaplar, hava tankları



ve kompresörleri kapsayan TÜRKAK onaylı yetki belgesine sahip firmalara yaptırılacak ve
raporlanarak İşveren’e sunulacaktır. Test edilecek tüm ekipmanların teste hazır hale
getirilmesi işini Yüklenici kendisi yapacaktır. Periyodik Kontroller ile ilgili tüm masraflar
Yüklenici kapsamındadır. Test sırasında Yüklenici’ye rehberlik etmek amacıyla işveren
tarafından bir eleman görevlendirilebilecektir.

2.2.16. Periyodik testlerde uygunsuzluk verilen ekipmanların gerekli bakım ve onarımı
yapıldıktan sonra tekrar onayı için periyodik testi, 1 (bir) yıl süre zarfı beklenilmeden tekrar
yapılacaktır.

2.2.17. Bu sözleşme kapsamında yapılacak bakım onarım çalışmalarında kullanılacak
malzemeler veya daha önce tespit edilemeyen ve bu nedenle iş bu sözleşmede belirtilmeyen
fakat bakım ve onarım esnasında mavcut mekanik veya elektrik parçalarda görülebilecek her
türlü arıza / hasarlara bağlı olarak değişmesi gereken parçalar için İşveren yetkilileri ile
Yüklenici tarafından TESPİT TUTANAĞI hazırlanacaktır. Malzemelerin temini İşveren
sorumluluğundadır. Malzemelerin demontaj montaj işlemi ise Yüklenici tarafından ayrıca bir
ücret talep edilmeden yapılacaktır.

2.2.18. Gerek monoray ve köprülü vinçlerin sürekli bakımları ve 1 (bir) yıllık periyodik testleri,
gerekse mobil vinçler, forkliftler, hava tankları, buhar kazanları, basınçlı kaplar ve
kompresörlerin periyodik testleri sırasında gerekli olacak bütün yedek parçalar İşveren
tarafından temin edilecek, Yüklenici sözleşmede yer alan işçilik ücreti dışında söz konusu
işle ilgili olarak herhangi bir işçilik talep etmeyecektir.

2.2.19. Yüklenici tüm bakım ve test çalışmalarını, İşveren çalışmalarını engellemeyecek
makul süre zarfında tamamlamak zorundadır. İşveren çalışmalarını engellememek için
Yüklenici, ekipman temini dahil, gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

2.2.20. Yüklenici yapmış olduğu işler ile ilgili olarak bir çalışma defteri tutacak, bütün yapılan
bakımlar, değiştirilen yedek parçalar, yapılan periyodik testler günü gününe bu deftere
yazılarak Yüklenici ve İşveren yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

2.2.21. Yüklenici ihale konusu bakım ve periyodik testleri yaparken kullanacağı bütün el
aletlerini ve test ekipmanlarını (el takımları, hava kompresörü, hidrolik seyyar bakım
platformları, kaynak redresörleri, caraskal, şantiye panosu vb.) kendisi getirecek, bu konuda
İşveren’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Ancak test ve kontrol ağırlıkları İşveren
tarafından temin edilecek olduğundan sadece bu ağırlıkların sevki esnasında ve İşveren’in
imkanları dahilinde santral sahasındaki taşıma araçlarından (forklift, mobil vinç, kamyon)
yararlanabilecektir. Aynı zamanda vinçlerin bulunduğu yerden indirilmesi veya bakımının
bulunduğu yerde yapılması esnasında kurulacak olan iskele vb. ekipmanların kurulumu ve
çalıştırılması Yüklenici’nin sorumluluğu altındadır.

2.2.22. Yüklenici çalışanlarının konaklama, yemek, işletmeye taşıma ve Soma Termik
Santral içerisinde nakillerinden kendisi sorumludur. Yüklenici isterse çalışma kolaylığı için
ofis konteyner getirebilecek ve İşveren’in gösterdiği bir yere bu ofis konteyneri koyabilecektir.
Bu konteynerin sadece elektrik bağlantısı İşveren tarafından yapılacaktır.

2.2.23. Yüklenici yapacağı bütün işlerde çalıştıracağı personeller İşveren’in talimatlarına
uyacak ve İşveren’in çalışma programına ve mesai saatlerine göre hareket edeceklerdir.

2.2.24. Yüklenici, bakım çalışmaları sonunda her bir vinç, kalorifer kazanları, basınçlı kaplar,
seyyar kaldırma ekipmanları, kaldırma makineleri ve kompresörlerin güvenli bir şekilde
çalışabileceğini resmi bir kurum tarafından yapılan kontrollerle ( Makine Mühendisleri Odası
veya TÜRKAK onaylı firmalara) belgeleyecektir. Yapılan kontrollerin raporlarını İşveren’e
verecektir.



2.2.25. Kontrol firmasının TÜRKAK onaylı olduğuna dair belgeler, tüm vinç, kalorifer
kazanları, basınçlı kaplar, hava tankları, kaldırma makineleri ve kompresörleri ile ilgili
standartları içermelidir. Bu belgelerin aslı veya noter onaylı kopyaları test öncesi İşveren’e
teslim edilmelidir.

2.2.26. Bu işin sonunda geçici kabulden önce sözleşme kapsamındaki tüm vinçler
standartlara uygun olarak emniyetli ve verimli bir şekilde çalışacak duruma getirilecektir.

2.2.27. Yüklenici, bünyesinde İşveren il Yüklenici arasındaki koordinasyonu sağlayacak,
bakım, onarım, periyodik test-kontrol ve raporlandırma çalışmalarında bulunacak, iş
güvenliğini sağlayacak, firma adına sorumlu bir Makine, Elektrik veya Elektrik Elektronik
Mühendisi bulundurmak zorundadır. Bahsi geçen mühendisin diplomasının aslı yada noter
onaylı kopyası, iletişim kurulacak cep telefonu ve sabit telefon numaraları İşveren’e işe
başladıktan 5 gün içerisinde teslim edilecektir.

2.2.28. Yüklenici sözleşme imzalanmasını müteakip 15 gün içinde kesin iş programını
hazırlayıp İşveren’in onayına sunacak ve çalışmalarını bu iş programına uygun biçimde
yürütecektir.

2.2.29. Yüklenici iş kapsamında minimum 2 elektrikçi 1 mekanikçi personel bulunduracaktır.

2.2.30. Yüklenici, bu iş kapsamında 1 adet sepetli vinç bulunduracaktır. Bu sepetli vinç,
kazan altında bulunan diğer mahallerde bulunan vinçlere müdahale edebilecek yapıda ve
büyüklükte olmalıdır. Aracın bütün masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici, Santral sahasında
çalıştıracağı tüm araçlar için İSG servisinin talep ettiği tüm evrakları tam bir şekilde İSG
servisine teslim etmesi gerekmektedir.

2.2.31. Yüklenici sepetli vinci kullanabilecek personelin (ehliyet ve mobil vinç kullanma
ehliyeti) belgelerine sahip olması gerekmektedir.

2.2.32. Yüklenici, personel sevkiyatı ve saha içerisinde arızaya müdahale için araç
bulunduracak ve bu aracın her türlü masrafları yükleniciye ait olacaktır.

2.2.33. Yüklenici yapacağı bütün işlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak EÜAŞ İş
Güvenliği Yönetmelik Hükümlerine ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri ve bu
maddeye dayanılarak çıkabilecek bütün tüzük, yönetmelik ve söz konusu işlerin yapılması
esnasında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden Yüklenici kendisi
sorumludur. Çalışanlarının iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaya yönelik kullanılması gerekli
bütün iş güvenliği malzemelerini Yüklenici kendisi temin edecek ve kullanılmasını
sağlayacaktır. Ayrıca Yüklenici çalıştırdığı elemanların iş güvenliğinden sorumlu kişinin
ismini İşveren’e yazılı olarak bildirecektir. Vinçlerin teknik talimat ve nizamlara uygun
çalışması Yüklenici’nin sorumluluğundadır. Yüklenici her türlü emniyet tedbirlerini almakla
yükümlü ve sorumludur.

2.2.34. Yüklenici şartname kapsamı işlerin yapımı sırasında veya Soma Termik Santral
Elektrik Üretim A.Ş. içinde bulunduğu sırada kendisinin ve elemanlarının hatası nedeniyle
meydana gelen her türlü hasarı tamir etmek veya malzemenin yenisini getirmek suretiyle
gidermekle, İşveren personeline, sisteme, cihazlara, araç gereçlerine ve 3. Şahısların veya
tüzel kişilerin kendilerine veya araçlarına vereceği zararları karşılamakla yükümlüdür.

2.2.35. İşveren, yüklenici elemanlarına mesai saatleri dahilinde veya haricinde Yüklenici
belgesinin ibrazı ile vinç mahaline girme müsaadesi verecek ve Yüklenici’yi cumartesi, Pazar
günleri dini ve resmi bayram tatilleri ile diğer resmi tatil günleri bakım yapılması ve arıza
giderilmesi için çağırabilecektir. Vinç, kalorifer kazanları, basınçlı kaplar, kaldırma makineleri
ve kompresörlerle ilgili çalışma bölgesinde yapacağı işlerde işletmeye veya ilgili servise



haber verecektir. Çalışma bölgesinde her türlü işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemi Yüklenici
tarafından alınacaktır. (Şerit, uyarı levhası, vb…)

2.2.36. Yüklenici, EÜAŞ İş Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince kendi
personelinin iş güvenliği konusunda sorumlu personelini ve çalıştıracağı personelleri sigorta
numaraları ile birlikte bir yazı ile bildirecektir.

2.2.37. Yüklenici firma tarafından görevlendirilecek olan Makine, Elektrik veya Elektrik
Elektronik Mühendisi, Santral Sahasında bakmakla sorumlu olduğu monoray, köprülü vinç
veya diğer ekipmanların bakımları için alınması gereken yedek parça veya sarf malzemeler
ile ilgili detaylı bilgiyi İşveren yetkilisi ile paylaşmakla yükümlüdür. İşveren yetkilisi istediği
takdirde söz konusu yüklenici firma mühendisi yedek parça veya sarf malzeme teklifi veren
firmaya alınacak ürün ile ilgili bilgi verecektir.

2.2.38. Yüklenici firma Santral Sahasında bakmakla yükümlü olduğu monoray, köprülü vinç
veya diğer ekipmanların bakımları için alınması gereken yedek parça, yeni yapılacak vinç
sistemi veya sarf malzemelere kesinlikle teklif vermeyecektir. Verilen teklifler geçersiz
sayılacaktır.

MADDE 3 – YAPILACAK HİZMETİN FİYATLANDIRMASI :

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. 24 Ay süreyle monoray ve köprülü vinçlerin,
kalorifer kazanları, basınçlı kaplar, seyyar kaldırma ekipmanları, kaldırma makineleri ve
kompresörlerin sürekli bakımlarının, periyodik testlerinin ve kontrollerinin yaptırılması,
raporlandırılması KDV hariç toplam……………………………………….. TL’dir.

SIRA
NO

HİZMETİN TANIMI SÜRE/AY BİRİM
FİYAT TL

TUTAR TL

1

Monoray ve köprülü vinçlerin,
kalorifer kazanları, basınçlı kaplar,
seyyar kaldırma ekipmanları,
kaldırma makineleri ve
kompresörlerin sürekli bakımlarının,
periyodik testlerinin ve kontrollerinin
yaptırılması, raporlandırılması
hizmeti

24

GENEL
TOPLAM :

MADDE 4 - HİZMETİN SÜRESİ :

Hizmet sözleşmesi ……/……/202….. tarihinden itibaren 24 ay (730 gün) süreyle geçerli
olacaktır. Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra işe başlaması ....../…../……… tarihinde
işbaşı yapacaktır. Sürenin bitimine 1 ay kala işveren, eğer yüklenicinin yaptığı işten memnun
ise karşılıklı görüşmek ve anlaşmak suretiyle sözleşme süresinin …….. ay daha uzatılması
işveren yetkisindedir.

MADDE 5 – ÖDEME :



İşveren adına düzenlenecek olan ve ilgili teknik birimin onayına müteakip tanzim edilecek
fatura karşılığı bedeli 30 gün içinde yüklenicinin banka hesabına havale edilecektir.
Ödemeler her ayın 15. ve

30. günlerinde yapılır. (Bugünlerin tatile denk gelmesi durumunda, akabindeki ilk resmi
çalışma gününde ödeme yapılır.)

➢ Hakedişler her ayı takip eden ayın ilk 5 iş gününde tamamlanacak faturalar en geç
ayın 6. İş günü ilgili İşverene yüklenici tarafından ulaştırılacaktır.

Hak edişler yapılırken, çalışan personellerin ücret bordroları, sigorta tahakkuk bildirgeleri ve
hizmet listeleri, banka onaylı ödeme dekontları, işyeri için SGK borcu yoktur, vergi borcu
yoktur yazıları aylık olarak hakedişler ile birlikte Yüklenici tarafından iletilecektir.

Yüklenici çalıştırdığı işçilere ilişkin tüm yükümlülükleri (SGK ve vergi kesintileri, vb…) yerine
getirdiğine dair düzenli olarak belge ibraz edecektir. Yüklenici, bir önceki aya ilişkin olmak
üzere çalıştırdığı personele yapmış olduğu ücret ödemelerine ilişkin banka dekontlarını,
ücret ödemelerinden yapılan yasal kesintilerin ilgili birimlere veya banka hesaplarına
yatırıldığına dair dekontları ibraz edecek, hakediş ödemesi belirtilen belgeler
tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Yüklenici çalıştırdığı işçilere ilişkin tüm
yükümlülükleri (SGK ve vergi kesintileri, vb..) yerine getirdiğine dair düzenli olarak belge
ibraz belge ibraz etmedikçe hiçbir surette istihkak ödemesi yapılmayacaktır.

Ödemeler Yüklenicinin……………………………………………………………………. Bankası
……………………….……………………………………………………………….……… Şubesi
…………………………………………….. nolu hesabına havale şeklinde yapılacaktır.

MADDE 6 – TEMİNAT :

Kesin Teminat Mektubu : Taahhüdün ifa garantisi olarak Yüklenici, …………………………
TL tutarında hizmet süresini kapsayacak Banka Teminat Mektubunu sözleşme akdi sırasında
İşverene verecektir. Banka Teminat Mektubu ya da Teminat, hizmet süresi / ihale bitiş
tarihinden en az 3 (üç) ay boyunca iade edilmeyecektir. Yüklenici sözleşmeye göre edimini
tam ve eksiksiz olarak ifa ederse yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde işveren tarafından
iadesinde sakınca görülmediği takdirde teminat mektubu iade edilebilir. Kesin Teminat
Mektubunun süresi, sözleşme süresi ve hizmet süresinden en az 3 (üç) ay daha uzun süreli
olacaktır. Şayet kesin teminat mektubunun süresi sözleşme süresinden ve hizmet
süresinden kısa ise mektubun süresi dolmadan önce süre uzatma işlemleri veya yenileme
işlemleri Yüklenici tarafından hiçbir merasime gerek kalmaksızın yapılacaktır. Kesin teminat
mektubuna ait süre uzatma veya yenileme işlemleri, Soma Termik Santral Elektrik Üretim
A.Ş. Muhasebe Birimi tarafından takip edilecektir. Kesin teminat mektubu yasal süresi
içerisinde uzatılmadığı takdirde bedeli tahsil edilerek, yüklenici namına Soma Termik Santral
Teminat hesabına yatırılacaktır. Yüklenici, her ne sebeple olursa olsun teminat mektupları
üzerine ihtiyari tedbir kararı aldıramaz. Yargı organları tarafından gerek yüklenici ve/veya
gerekse 3. Kişiler lehine bu teminat mektubu üzerine tedbir ve/veya haciz işlemi tesis
edilmesi halinde yine bu teminata ilişkin bedel tutarı yüklenici alacağından / hakedişinden
işverene bloke yolu ile tazmin edilir.

MADDE 7 – CEZAİ ŞARTLAR :

İş bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından malzeme, ekipman ve sistemlerin
zamanında istenilen nitelik, özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi ve bu nedenle
sistemin zamanında devreye alınamaması durumunda, geçen her bir gün için toplam bedelin
‰5’i (Binde Beşi) gecikme cezası olarak Yüklenici tarafından ödenecektir. İşverenden
kaynaklanan süre uzatımlarında ceza uygulanmayacaktır. Sistemlerin kabul edilmemesi



veya Yüklenicinin işi tamamlayamayacağı kanaati oluşması durumunda sözleşme iptal
edilecek, Yüklenicinin teminatı nakde çevrilerek gelir kaydedilecektir.

Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda; İşveren işi yüklenici nam ve hesabına başka bir
Yükleniciye yaptırılır, aradaki fark Yükleniciden talep ve tahsil edilir.

İşveren dilerse sözleşmeyi iptal etmeyip, 15 günlük ek sürenin sonunda bir protokol ile yeni
bir tarih belirleyebilir. Bu tarih hiçbir şekilde 30 günden fazla olamaz. Gecikme ve bundan
doğan kayıpların tazmini için Yükleniciden geçen her bir gün için toplam bedelin ‰5’i (Binde
Beşi) tahsil edilecektir

7.1. İşin tamamının 730 takvim gününde bitirilmemesi halinde geçen her bir takvim günü için
sözleşme bedelinin ‰5’i (Binde Beşi) oranında ceza uygulanır.

7.2. Tüm monoray ve köprülü vinçlerin ilk genel bakımları 6 ay (180 takvim günü) süre
zarfında tamamlanmadığı takdirde sözleşme bedelinin ‰5’i (Binde Beşi) oranında ceza
uygulanır.

7.3. Yüklenici, iş programına göre işin başında Makine, Elektrik veya Elektrik Elektronik
Mühendisi bulundurmak zorundadır. Bulundurmadığı takdirde her bir takvim günü için
sözleşme bedelinin ‰5’i (Binde Beşi) oranında ceza uygulanır.

7.4. Yüklenici bakım veya kontrolünü yapacağı her ekipman için bakım kontrol formu
düzenleyerek işletmeye teslim edecektir. (aylık- altı aylık olarak)

7.5. Yüklenici bu iş kapsamında 6 ayda bir genel bakım yapacaktır. Tamamlamadığı takdirde
‰5 (Binde Beşi) oranında ceza uygulanacaktır.

7.6. Sözleşmede belirtilen işlerin işin tekniğine göre yapılmaması, yaptırılmaması veya
zamanında yapılmaması durumunda Yüklenici yazılı olarak uyarılacaktır.

7.7. Yüklenici bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymadığı, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili İşveren personelinin uyarılarına dikkate almadığı, kendilerini denetlemekle görevli
İşveren personeline karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edilirse sözlü ve yazılı
olarak uyarılacaktır.

7.8. İş bu sözleşmede belirtilen hususların tümüyle ilgili yapılan uyarılar ve tekrarları halinde
yapılacak uyarılar aşağıdaki gibidir.

1 yıl içerisinde

1 defa uyarı yapılırsa sözleşme bedelinin ‰1’i (Binde Bir) oranında

2 defa uyarı yapılırsa sözleşme bedelinin ‰3’ü (Binde Üç) oranında

3 defa uyarı yapılırsa sözleşme bedelinin ‰5’i (Binde Beş) oranında ceza kesilir. 4. Uyarı
sözleşmenin feshi niteliğindedir.

MADDE 8 – YÜKLENİCİNİN UYMASI GEREKEN ŞARTLAR :

Sözleşme konusu işin yerine getirilmesi sırasında Yüklenici, bu işin gerektirdiği tüm
emniyet tedbirlerini eksiksiz olarak almak ve işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerini tam olarak
yerine getirmekle yükümlüdür. İşin yapılması sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza
sebebiyle, yüklenici çalışanları veya sair kişi ve kuruluşlar nezdinde ortaya çıkacak
maddi-manevi zararlardan doğrudan doğruya ve tamamen Yüklenici sorumlu olacaktır.
Yüklenici sözleşme konusu işin yerine getirilmesi sırasında İşverenin uğrayacağı tüm



zararları reeskont faizi ile birlikte tazmin etmeyi peşinen gayrikabili rücu kabul ve taahhüt
etmektedir.

Yüklenici bu sözleşme kapsamında çalıştırdığı tüm personelin bağlı şirketi olarak; İş Kanunu,
SGK Kanunu, SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişinden Mahsubu,
Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkındaki Yönetmelik, çalışma hayatı ile ilgili
diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre; personelinin her türlü ücret, vergi, harç, SGK ve
İşsizlik Sigortası Primi vs. tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak süresi içinde yerine
getirmek zorundadır. Bu mevzuatlarla ilgili bütün yükümlülük ve sorumluluk Yükleniciye aittir.
İşveren herhangi bir surette bu vb. kalemleri ödemeye icbar edilirse, buna ilişkin bedel
işverence yüklenicinin alacağından / hak edişinden mahsup edilir. İşverenin ödemeye
mecbur kaldığı vergi, harç, ücret ve tazminatlar vb. adına yükleniciye rücu hakları saklıdır.

❖ Yüklenici, çalıştırdığı personellerin özlük dosyalarının bir nüshasını işverene
verecektir.

❖ Çalıştırılan personellerin yıllık izinlerinin takibi yüklenici tarafından yapılacak ve fatura
dönemi işverene raporlanacaktır.

❖ Personel ile mahkemelik olunan durumlarda istenen bilgi ve belgelerin zamanında
işverene iletilmesi gerekmektedir.

❖ Yüklenici, işe başlayacak kişilerin isimlerini, öz geçmişlerini ve adli sicil kayıtlarını
Anadolu Birlik Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Birimine bildirecek ve onay aldıktan
sonra işe başlatacaktır, aksi takdirde İşveren sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme
yetkisine sahiptir.

8.1. İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI :

Yüklenici bu sözleşme kapsamında çalıştırdığı personelini ve taşeron işçilerini; işin ifası
esnasında uğrayacakları kazaları kapsayacak şekilde, Sözleşme bedeline göre Daini
mürtehini Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş olan Mali Mesuliyet sigortası
yaptıracaktır. Bu poliçe; işçilerin rücu’unu, S:S:K. Rücu’unu ve maddi manevi tazminatları
kapsayacaktır. Yüklenici, tali müteahhitler ve taşeronlar bu poliçeye müşterek sigortalı
olacaktır. Yüklenici. Tali müteahhitler ve taşeronlar çalıştırdıkları kişileri S:S:K’na
kaydettiremez iseler, bu sigorta kendileri bakımından geçerli olmayacaktır.

Poliçenin süresi iş bitimi süresi ile eşit olacaktır.

Bu sigorta, Yüklenici tarafından yaptırılacak ve tanzim ettiren poliçenin bir nüshası İşverene
tanzim tarihinden itibaren, 7 gün içinde ibraz edilecektir.

Şirketin talep ettiği şartları sağlayan All Risk Mali Mesuliyet Sigortası, İşveren Mali Mesuliyet
Sigortası ve 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yaptıracaktır.

8.2. İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI VE İSG :

İşveren, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar,
tesisler ile işin tamamı için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul
tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına,
yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere hatalı (kusurlu) imalat / işçiliklere
karşı sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptıracak olup, sigorta
primini yükleniciden tahsil, doğmuş alacaklarından mahsup edilecektir. All Risk sigortası, işin
başladığı tarihten geçici kabulün onaylandığı tarihi kapsayacak şekilde olur ve sigorta çapraz
sorumluluğunu kapsar.



www.konyaseker.com.tr internet adresinden yayınlanan Alt İşverenler İSG Şartnamesi’nde
belirtilen şartlara ve “6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” hükümlerine tüm
Yükleniciler uymak zorundadır.

MADDE 9 – DELİL SÖZLEŞMESİ :

Yüklenici, İş bu sözleşme nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda, İşverene
ait her türlü defter ve kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını ve
bunlara karşı her türlü itiraz ve defi haklarından ve dava halinde bunların usulüne uygun
tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder. Bu madde
H:M:K: 193. maddesi uyarınca münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olup yukarıdakilerden
başka delil ikame edilemez.

MADDE 10 – DEVİR YASAĞI :

Yüklenici, iş bu sözleşmeden doğan bilcümle hak, yükümlülük, borç, alacak ve
sorumluluklarını İşverenin yazılı onayı olmaksızın kesinlikle 3. Bir kişi ya da kuruma devir
yahut temlik edemez. Aksi takdirde İşveren iş bu sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye ve
uğradığı zarar dolayısıyla Yüklenici’den bu zararını talep etmeye mezun ve yetkilidir.

MADDE 11 – GİZLİLİK :

Yüklenici, iş bu sözleşme dolayısıyla edindiği, sözleşmenin içeriğiyle veya İşveren ile ilgili
her türlü bilgi veya dokümanı gizli olarak addeder ve yapılan işle ilgisi olmayan herhangi bir
üçüncü kişi veya kurumla paylaşamaz. Aksi halde Yüklenici, İşveren’in bundan kaynaklanan
zarar ve ziyanları karşılamakla yükümlüdür. Gizliliğin ihlali, İşveren için haklı sebeple derhal
fesih edilir. Ancak, yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile
resmi kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Gizlilik yükümlülüğünün yüklenici tarafından ihlali halinde her bir ihale için Yüklenici
…………….TL cezai şart ödemek ve ayrıca İşveren’in her türlü zararını tazmin etmek
zorundadır.

MADDE 12 – MÜCBİR SEBEPLER (FORS – MAJÖR) :

Mücbir sebep sayılacak haller şunlardır;

Sözleşme akdedilmeden önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan
imkansızlıklar,

● Savaş ve diğer çarpışmalar (savaş açıklansın veya açıklanmasın), istila, dış
düşmanların saldırısı, terör saldırısı, seferberlik veya resmi emir, sabotaj, ambargo,
bulaşıcı hastalık

● Ayaklanma, ihtilal, isyan, askeri veya sivil savaş
● Başkaldırı, yangın, sel, tabii afetler, öngörülemeyen ani ekonomik gelişmeler, dövizde

ansızın aşırı yükselme, grev, lokavt sadece Yüklenici ve İşveren çalışanları ile sınırlı
durumlar hariç taraflardan biri, mücbir sebeplerden dolayı sözleşme yükümlülüklerin
yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Mücbir sebebin ortaya çıktığı taraf, konuyu diğer
tarafa en kısa zamanda bildirmeli ve bu durumu yetkili kurumlardan aldığı belge ile
ispatlamalıdır. Mücbir sebep 1 (bir) aydan fazla olursa, diğer taraf bu sözleşmeyi
feshetme hakkına sahiptir.
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● Resmi kurumlarca işletmenin faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması
durumunda tarafların sözleşmeden kaynaklı yükümlülükleri askıya alınacaktır. Böyle
bir durumda yükleniciye 2 iş günü içinde haber verilecektir.

● Fesih durumunda menfi zarar, nispet zarar, kar kaybı tazminat adı altında herhangi
bir hak talebinde bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt
eder.

MADDE 13 – VERGİ, RESMİ ve HARÇLAR :

İş bu sözleşme ile tanımlanan işin yapılması ile ilgili damga vergisi dahil tüm vergiler,
resimler, harçlar ve lisanslar Yükleniciye aittir. Sözleşme damga vergisi İşveren tarafından
ödenecek olup Yüklenicinin ilk alacağından mahsup edilecektir. “Sözleşme kapsamında
yapılacak olan işin niteliği 1 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile ilgili
konuları kapsaması halinde işin fatura edilmesi veya bedelinin ödenmesi aşamasında
doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuat çerçevesinde Tevkifat kapsamında
değerlendirilecektir.

MADDE 14 – FESİH :

İşveren herhangi bir sebebe ve süreye bağlı olmaksızın iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilir. Böyle bir fesih durumunda Yüklenici, başta kar kaybı olmak üzere herhangi bir
ad ve nam altında hiçbir alacak, hak, tazminat vb. talep edemez.

MADDE 15 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ :

İş bu sözleşme ve ilgili tüm eklerinin (şartname, teklif, vb..) uygulanmasından doğacak her
türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Konya Mahkeme ve İcra Daireleridir.

MADDE 16 – İŞ DİSİPLİNİNE RİAYET VE İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KONULARI :

Yüklenicinin iş bu sözleşmenin ifası maksadıyla İşveren işyerinde çalıştırdığı işçiler,
İşverenin işyerindeki İş Güvenliği Uzmanlarının işin ve işçinin güvenliği kapsamında vereceği
her türlü emir ve talimatlara, iş disiplini kurallarına, bununla ilgili çıkacak genelgelere, yazılı
ve şifahi emir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. Ayrıca İşverenin HACCP gıda güvenliği
belgesi ile ilgili tüm hijyen talimat ve kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Yüklenicinin çalıştırdığı işçiler, İşveren güvenlik birimlerinin gerektiği zaman yapacağı
kontroller esnasında kendilerini tanıtıcı işyeri kimlik belgelerini (boyunlarına asılı olacaktır.)
hüviyet cüzdanı (nüfus cüzdanı, ehliyet, vs.) ibraz etmek zorundadırlar.

İş yerinde gerekli iş güvenliği ikaz levhaları bulunmaktadır. Bu levhaların yanı sıra Yüklenici
ve personelinin özellikle dönen aksam olan, bant ve transportlar üzerinden geçmeleri,
yaklaşmaları veya yanında bulunmaları kesinlikle yasaktır.

MADDE 17 – İŞÇİ VE PERSONELİN KAZAYA UĞRAMASI :

Yüklenici sözleşmeyi ifa edeceği İşverene ait işyerinde işçilerin hayatının tehlikeye
düşmemesi için

gerekli bütün emniyet tedbirlerini kendisi alacaktır. İş başında veya iş kazası yüzünden ölen
veya kazaya uğrayarak yaralanan personele yapılacak tedavi vs. masraflar, dava masrafları,
vekalet ücretleri, tazminat, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen
Yükleniciye aittir. İşverenin bu konularda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.



Sözleşme konusu taahhüdün ifası esnasında yapılan çalışmalar nedeniyle meydana
gelebilecek her türlü kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan
doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu gibi kazaları Yüklenici derhal kontrole ve kanunun
emrettiği süre içinde ilgili makama bildirmek mecburiyetindedir.
MADDE 18 – KANUNİ SİGORTA :
Yüklenici bu sözleşme kapsamında sigortasız personel çalıştıramayacağı gibi bütün
personeli için Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun mecbur tuttuğu sigortayı yaptıracak ve
primini ödeyecektir. Sigortasız işçi çalıştırılması iş bu sözleşmenin haklı nedenle fesih
gerekçesidir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün sorumluluk Yükleniciye aittir.
MADDE 19 – DİĞER ŞARTLAR :

A. Sözleşmede yer almayan sair hususlar için aykırılık teşkil etmemek kaydıyla Türk
Ticaret ve Borçlar Kanunu Hükümleri aynen uygulanacaktır.

B. İşbu sözleşmenin maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili İşveren herhangi bir talep
veya ödemeye maruz kalırsa bu bedel Yüklenici tarafından kayıtsız şartsız ve
defaten karşılanacaktır. Özellikle işin yeniden ihale edilmesi veya Yüklenici ad ve
hesabına bir başka kişi ve / veya firmaya yaptırılması sebepleri ile orada meydana
gelebilecek fiyat farkları ile yapılacak masrafların tutarı, Yükleniciden ayrıca talep ve
tahsil edilecektir.

C. Yüklenici tarafından çalıştırılacak olan personelin yol, yemek, konaklama, vb.
giderleri Yükleniciye aittir.

D. www.konyaseker.com.tr İnternet adresimizde yayınlanan “Genel Ticari Şartname”
kükümleri geçerli olup, “Alt İşverenler İSG Şartnamesi”nde belirtilen şartlara ve “6331
Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” hükümlerine Yüklenici uymak zorundadır.

E. Taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde HMK ilgili maddelerine uygun
olarak İşveren kayıtları ve defterleri esas alınacaktır.

İşbu Sözleşme 12 (oniki) sayfa – 19 (ondokuz) ana madde ve alt hükümlerinden ibarettir ve
……/……/……….. tarihinde İşveren ve Yüklenici temsilcileri arasında karşılıklı olarak bir
nüsha imza edilmiştir.

Ek : Monoray ve köprülü vinçlerin, kalorifer kazanları, basınçlı kaplar, seyyar kaldırma
ekipmanları, kaldırma makineleri ve kompresörlerin listesi (9 Sayfa)

Genel Ticari Şartname (3 Sayfa)

İSG Şartnamesi (29 Sayfa)

YÜKLENİCİ : İŞVEREN :

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.

ADINA

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.

http://www.konyaseker.com.tr


MONORAY VE KÖPRÜLÜ VİNÇLERİN, KALORİFER KAZANLARI,
BASINÇLI KAPLAR, SEYYAR KALDIRMA EKİPMANLARI,
KALDIRMA MAKİNELERİ VE KOMPRESÖRLERİN LİSTESİ

BUHAR ÜRETİM SERVİSİ
VİNÇLERİ

KAPASİTE MARKA

1 ÖLÇÜ KONTROL VİNCİ 2 TON DEMİRAY

2 1 NG 10 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR

3 1 NG 20 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR

4 1-24 m LUVO VİNCİ 3,2 TON STAHL

5 1-2 ORTAK 40 m VİNCİ 2 TON MEGA KREN

6 2 NG 10 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR

7 2 NG 20 TAZE HAVA MOTORU 8 TON BALKANCAR

8 2-24 m LUVO VİNCİ 3,2 TON STAHL

9 3 NG 20 FAN VİNCİ 8 TON BALKANCAR

10 3 NG 20 MOTOR VİNCİ 8 TON BALKANCAR

11 3 NG 10 FAN VİNCİ 8 TON BALKANCAR

12 3 NG 10 MOTOR VİNCİ 8 TON BALKANCAR

13 3-24 m LUVO VİNCİ 3,2 TON STAHL

14 3-4 ORTAK 40 m VİNCİ 3,2 TON ÖZFATİHLER

15 4 NG 20 FAN VİNCİ 8 TON BALKANCAR

16 4 NG 20 MOTOR VİNCİ 8 TON BALKANCAR

17 4 NG 10 FAN VİNCİ 8 TON BALKANCAR

18 4 NG 10 MOTOR VİNCİ 8 TON BALKANCAR

19 4-24 m LUVO VİNCİ 3,2 TON STAHL

20 5 NG 20 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

21 5 NG 20 MOTOR VİNCİ 8 TON CESAN

22 5 NG 10 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

23 5 NG 10 MOTOR VİNCİ 8 TON CESAN

24 KAZAN KAYNAK ATÖLYESİ VİNCİ 1,5 TON BALKANCAR

25 5 NR 30-40 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

26 5 NR 30-40 MOTOR VİNCİ 15 TON CESAN

27 5 NS 10 VİNÇ 5 TON CESAN

28 5 NS 20 VİNÇ 5 TON CESAN



29 5. GRUP LUVO TAVAN VİNCİ 3,2 TON CESAN

30 6 NG 10 MOTOR VİNCİ 8 TON CESAN

31 6 NG 20 MOTOR VİNCİ 8 TON CESAN

32 6 NG 10 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

33 6 NG 20 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

34 6. GRUP 40M TAVAN VİNCİ 3,2 TON ÖZFATİHLER

35 6-24 M LUVO VİNCİ 3,2 TON STAHL

36 6 NS 10 FAN  VİNCİ 5 TON CESAN

37 6 NS 20 FAN VİNCİ 5 TON CESAN

38 6 NR 30-40 FAN VİNCİ 8 TON CESAN

39 6 NR 30-40 MOTOR VİNCİ 15 TON CESAN

40 1.GRUP GÜNLÜK FUEL-OİL
TARAFI 40 m VİNCİ

2 TON ZTE

41 3 NS 10-20 FAN VİNCİ 5 TON CESAN

42 3 NS 10-20 MOTOR VİNCİ 5 TON CESAN

43 4 NS 10-20 FAN VİNCİ 5 TON MEGA KREN

44 4 NS 10-20 MOTOR VİNCİ 5 TON CESAN

DEĞİRMEN BAKIM
VİNÇLERİ

KAPASİTE MARKA

45 1.GRUP 1 NOLU DEĞİRMEN 8 TON ÖZFATİHLER

46 1.GRUP 2 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

47 1.GRUP 3 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

48 1.GRUP 4 NOLU DEĞİRMEN 8 TON ÖZFATİHLER

49 1.GRUP 5 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

50 1.GRUP 6 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

51 2.GRUP 1 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

52 2.GRUP 2 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

53 2.GRUP 3 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

54 2.GRUP 4 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

55 2.GRUP 5 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

56 2.GRUP 6 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR



57 3.GRUP 1 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

58 3.GRUP 2 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

59 3.GRUP 3 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

60 3.GRUP 4 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

61 3.GRUP 5 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

62 3.GRUP 6 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

63 4.GRUP 1 NOLU DEĞİRMEN 8 TON MAKKON

64 4.GRUP 2 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

65 4.GRUP 3 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

66 4.GRUP 4 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

67 4.GRUP 5 NOLU DEĞİRMEN 8 TON BALKANCAR

68 4.GRUP 6 NOLU DEĞİRMEN 8 TON MEGA KREN

69 5.GRUP 1-2-3 NOLU
DEĞİRMEN

8 TON CESAN

70 5.GRUP 4-5-6 NOLU
DEĞİRMEN

8 TON CESAN

71 6.GRUP 1-2-3 NOLU
DEĞİRMEN

8 TON CESAN

72 6.GRUP 4-5-6 NOLU
DEĞİRMEN

8 TON CESAN

73 DEĞİRMEN BAKIM ATÖLYE
VİNCİ

25 TON GÜRALP

74 DEĞİRMEN BAKIM ATÖLYE
VİNCİ

5 TON GÜRALP

75 BALANS VİNCİ 15 TON CESAN

76 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

2 TON

77 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

2 TON

78 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

2 TON

79 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

2 TON

80 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

0,5TON

81 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR
VİNCİ

0,5TON



82 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR VİNCİ 0,5TON

83 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR VİNCİ 0,5TON

84 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR VİNCİ 5TON

85 LABORATUAR SEYYAR VİNÇ 0,5TON

86 LABORATUAR SEYYAR VİNÇ 0,5TON

87 LABORATUAR SEYYAR VİNÇ 0,5TON

88 ÖLÇÜ KONTROL SEYYAR VİNÇ 0,25 TON

89 KAZAN BAKIM SERVİSİ SEYYAR VİNÇ 2 TON

90 KAZAN BAKIM SERVİSİ SEYYAR VİNÇ 2 TON

91 DEĞİRMEN BAKIM SEYYAR VİNCİ 1 TON NETLİFT

TÜRBİN BAKIM VİNÇLERİ KAPASİTE MARKA

92 1-2 TASFİYEHANE POMPA HAVUZU
VİNCİ

2 TON BALKANCAR

93 3-4 TASFİYEHANE POMPA HAVUZU
VİNCİ

3,2 TON BALKANCAR

94 1-2 HAM SU POMPASI VİNCİ 3,2 TON BALKANCAR

95 3-4 HAM SU POMPASI VİNCİ 3,2 TON BALKANCAR

96 1-2 SÜLFAT ODASI 0,5 TON BALKANCAR

97 SULZER POMPA İSTASYONU 2 TON BALKANCAR

98 1-2 SİRKÜLASYON POMPASI VİNCİ 12,5 TON KONE

99 5-6 DEMİRALİZE SİSTEM VİNCİ 3,2 TON CESAN

100 5-6 TASFİYEHANE POMPA HAVUZU
VİNCİ

5 TON BALKANCAR

101 5-6 TASFİYEHANE POMPA HAVUZU
VİNCİ

5 TON BALKANCAR

102 3-4 SİRKÜLASYON POMPASI VİNCİ 12,5 TON KONE

103 5-6  SİRKÜLASYON POMPASI VİNCİ 12,5 TON CESAN

104 5-6 HAMSU POMPASI VİNCİ 3,2 TON CESAN

105 1-4 SEVİŞLER POMPA İSTASYONU VİNCİ 3,2 TON BALKANCAR

106 5-6 SEVİŞLER POMPA İSTASYONU VİNCİ 3,2 TON CESAN



107 5-6 TÜRBİN MAKİNE HOLÜ 20 TON IŞIK-MAKKON

108 5-6 TÜRBİN MAKİNE HOLÜ 50 TON IŞIK-MAKKON

109 1-4 TÜRBİN MAKİNE HOLÜ 50 TON KONE-
MAKKON

110 1-4 TÜRBİN MAKİNE HOLÜ 20 TON KONE-
MAKKON

111 5-6 SÜLFAT HAZIRLAMA ODASI VİNCİ 0,5 TON ----

112 (KAZAN BAKIM ) ELEKTRİKLİ TRİFOR
VİNCİ

1 TON DEMİRAY

113 DEMİRALİZE MONORAY VİNÇ 2 TON CVS VİNÇ

114 DEMİRALİZE MONORAY VİNÇ 2 TON CVS VİNÇ

115 KLOR ODASI MONORAY VİNÇ 2 TON CVS VİNÇ

116 TÜRBİN BAKIM ATÖLYE MONORAY VİNÇ 2 TON CVS VİNÇ

HİDROLİK KÜL BAKIM
VİNÇLERİ

KAPASİTE MARKA

117 5. GRUP TAŞINTI HAVUZU VİNCİ 0,5 TON CESAN

118 5. GRUP HİDROLİK TAVAN VİNCİ 5 TON ÖZFATİHLER

119 6. GRUP TAŞINTI HAVUZU VİNCİ 0,5 TON CESAN

120 6. GRUP HİDROLİK TAVAN VİNCİ 5 TON CESAN

121 1-4 AYITLI ORTA İSTASYON VİNCİ 5 TON CESAN

122 5-6 AYITLI ORTA İSTASYON VİNCİ 5 TON CESAN

123 HİDROLİK ATÖLYE VİNCİ 3,2 T0N BALKANCAR

124 1-4 GRUP  HAVUZ VİNCİ 3,2 TON VİNORLAT

125 1-2 TAVAN VİNCİ -1 3,6 TON VİNORLAT

126 1-2 TAVAN VİNCİ -2 5 TON ÖZFATİHLER

127 3-4 HİDROLİK SİSTEM VİNCİ 5 TON ÖZFATİHLER

128 AYITLI ATÖLYE 5 TON EGE

129 (KAZAN BAKIM) SONSUZ HALAT VİNCİ 2 TON TİRAK

130 (KAZAN BAKIM) SONSUZ HALAT VİNCİ 2 TON TİRAK

MEKANİK ATÖLYE VE
ELEKTRİK BAKIM VİNÇLERİ KAPASİTE MARKA

1 MEKANİK ATÖLYE 3,2 TON IŞIK

2 MEKANİK ATÖLYE 16 TON IŞIK



3 MEKANİK ATÖLYE 3,2 TON IŞIK

4 MEKANİK ATÖLYE 16 TON IŞIK

5 ELEKTRİK ATÖLYE TAVAN VİNCİ 15 TON GÜRALP

6 ELEKTRİK ATÖLYE TAVAN VİNCİ 5 TON GÜRALP

7 1.GRUP AKÜ ODASI ÖNÜ VİNCİ 0,5 TON LEVENT VİNÇ

8 ESKİ ÖLÇÜ KONTROL ATÖLYE ÖNÜ
VİNCİ(7 m Kod)

0,5 TON BALKANCAR

9 GARAJ VİNCİ 5 TON

KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİ
VİNÇLERİ

KAPASİTE MARKA

1 5 PB 73-83 BANT MAHALİ 1,6 TON STAHL

2 OCS İSTASYONU DENGELEME 4 TON BALKANCAR

3 7 UQ 013 2 TON STAHL

4 KÖMÜR HAZIRLAMA ATÖLYE VİNCİ 5 TON IŞIK

5 5 CR 30-40 KIRICI ÜSTÜ VİNCİ 2 TON STAHL

6 ESKİ KAMYON BUNKERİ VİNCİ 10 TON KONE

7 YENİ KAMYON BUNKERİ VİNCİ 2 TON BALKANCAR

8 88 İSTASYONU 2 TON STAHL

9 OCR 82-92 KIRICI TAVAN VİNCİ 10 TON KONE

10 OCS İSTASYONU OPL-61 BANT VİNCİ 2 TON STAHL

11 OCS İSTASYONU OPL-51 BANT VİNCİ 2 TON STAHL

12 DENİŞ II 56 PA 37 BANT BATI TARAFI VİNCİ 3,2 TON STAHL

13 DENİŞ II 56 PA 47 BANT DOĞU TARAFI VİNCİ 3,2 TON STAHL

14 DENİŞ II 21 NOLU KAMYON BUNKERİ ALTI 3,2 TON STAHL

15 DENİŞ II   2. KIRICI 56 UQ 64 VİNCİ (56 PA 11) 3,2 TON STAHL

16 DENİŞ II 56 PA 50-60 MOTOR BÖLÜMÜ VİNCİ 6,3 TON STAHL

17 5-6’DAN 1-4’E GEÇİŞ 7 PA 82 DÖKÜM AĞZI
VİNCİ

2 TON STAHL

18 5-6  A   İSTASYONU 56-49-39 10 TON STAHL

19 5-6  C   İSTASYONU 1,6 TON STAHL

20 5-6 KONVEYÖR KAZANA DÖNÜŞ 56 UQ 59 2 TON STAHL

21 KÖMÜR HAZIRLAMA  A  İSTASYONU NUMUNE
ALMA

1,6 TON STAHL



22 5 PB 51-61 ÇIKARICI TAVAN VİNCİ 10 TON STAHL

23 5 PB 72-82 KIRICI MAHALİ 6,3 TON STAHL

24 5 PB 72-82 TAVAN VİNCİ 3,2 TON STAHL

25 UQ 03 D01 2 TON STAHL

26 PARK SAHASI ELEKTRİK ATÖLYE 2 TON BALKANCAR

27 5-6 A  İSTASYONU ÇIKARICI VİNCİ 56-49-80 2 TON STAHL

28 5 PB 73-83 MAHALİ VİNCİ 2 TON

29 5 PB 12-22 DÖKÜŞ MAHALİ VİNCİ 7 TON

KOMPRESÖRLER

TÜRBİN BAKIM
KOMPRESÖRLERİ

HACİM

(M3)

BASINÇ MARKA

1 1-2 TASFİYEHANE YANGIN KOMPRESÖRÜ 30 bar

2 5-6 TASFİYEHANE 1 NOLU YANGIN 35 bar IDSK 65WE

3 5-6 TASFİYEHANE 2 NOLU YANGIN 35 bar IDSK 65WE

GARAJ VE DİĞER
KOMPRESÖRLER

HACİM

(m3)
BASINÇ MARKA

4 ELEKTRİK BAKIM ŞALT EKİBİ KOMPRESÖRÜ 8 bar

5 ELEKTRİK BAKIM ŞALT EKİBİ KOMPRESÖRÜ 8 bar

6 ELEKTRİK BAKIM MOTOR KOMPRESÖRÜ - 8 bar TİM

7 ELEKTRİK BAKIM KLİMA KOMPRESÖRÜ 8 bar

8 ELEKTRİK BAKIM ANA ATÖLYE ( AG MOTOR
EKİBİ)

618 LT 25 bar KAMSAN

9 ELEKTRİK BAKIM ANA ATÖLYE ( AG MOTOR
EKİBİ)

100 LT 25 bar KLK100

10 ELEKTRİK BAKIM KLİMA ATÖLYESİ (KLİMA
EKİBİ)

100 LT 8 bar PROTER

11 ELEKTRİK BAKIM ŞALT ATÖLYESİ (ŞALT
EKİBİ)

100 LT 3/11 bar ÖZEN



12 ELEKTRİK BAKIM ŞALT ATÖLYESİ (ŞALT
EKİBİ)

100 LT 3/11 bar ÖZEN

13 MEKANİK ATÖLYE CNC TEZGAH
KOMPRESÖRÜ

8 bar ÖZEN

14 GARAJ KOMPRESÖRÜ SEYYAR(KOD NO 14) - - -

15 GARAJ KOMPRESÖRÜ SAHA YAĞLAMA(KOD
NO 17)

0,5 16 bar BOSAN

16 GARAJ SABİT KOMPRESÖRÜ(KOD NO 16) 0,5 16 bar LUPOMAT

17 GARAJ KOMPRESÖRÜ - - -

18 START UP KAZAN DAİRESİ 7 bar

19 SEVİŞLER BARAJI 7 bar

20 KİMYA LABORATUVAR KOMPRESÖRÜ 7,5 bar

21 ÖLÇÜ KONTROL  KOMPRESÖR 8 bar

22 YEMEKHANE KOMPRESÖRÜ 8 Bar

23 AYITLI ORTA İSTASYON ATÖLYE
KOMPRESÖRÜ

6 bar

24 1-4 AYITLI POMPA DAİRESİ KOMPRESÖRÜ 8 bar

KAZAN BAKIM KOMPRESÖRLERİ
HACİM

(m3)
BASINÇ MARKA

25 1-2 KOMPRESÖR BİNASI 1 NOLU 8 bar ATLAS

26 1-2 KOMPRESÖR BİNASI 2 NOLU 8 bar ATLAS

27 5-6 KOMPRESÖR BİNASI 1 NOLU 8 bar ATLAS

28 5-6 KOMPRESÖR BİNASI 2 NOLU 8 bar ATLAS

29 1-2 KOMPRESÖR BİNASI 1 0,088 12 bar TAMROCK

30 1-2 KOMPRESÖR BİNASI 2 0,088 12 bar TAMROCK

KÖMÜR HAZIRLAMA KOMPRESÖRLER

KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİ
KOMPRESÖRLERİ

HACİM

(m3)

BASINÇ MARKA

31 MAKARA BÖLÜMÜ KOMPRESÖRÜ 0,189 16 bar LUPOMAT



32 A  İSTASYONU KOMPRESÖRÜ 0,189 9 bar LUPOMAT

33 DENİŞ KOMPRESÖRÜ 12 bar AYDIN TRAFO

34 K.H.S. ATÖLYE KOMPRESÖRÜ 9 bar LUPOMAT

35 K.H.S. KOMPRESÖRÜ 9 bar LUPOMAT

36 YAĞ ARABASI

BASINÇLI KAPLAR VE HAVA TANKLARI

TÜRBİN BAKIM BASINÇLI
KAPLAR VE HAVA TANKLARI

HACİM

(m3)
BASINÇ MARKA

1 1.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

2 2.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

3 3.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

4 4.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

5 5.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

6 6.GRUP MAKİNE HOLU (-) KOD HAVA
TANKI

2,5 10 bar SKODA

7 1-2 DEMİRALİZE HAVA TANKI 7,7 9,5 bar TAMPELLA

8 5-6 DEMİRALİZE SİSTEM HAVA
TANKI(BÜYÜK)

6 bar

9 5-6 DEMİRALİZE SİSTEM HAVA
TANKI(KÜÇÜK)

8,5 bar

10 1-2 TASFİYEHANE FİLTRE YIKAMA HAVA
TANKI

25 10 bar

11 1-2 TASFİYEHANE FİLTRE YIKAMA HAVA
TANKI

25 10 bar

12 3-5 TASFİYEHANE FİLTRE YIKAMA HAVA
TANKI

25 10 bar

13 3-4 TASFİYEHANE FİLTRE YIKAMA HAVA
TANKI

25 10 bar

14 5-6 KUM FİLTRESİ HAVA TANKI 10 bar CKD DUKLA

15 5-6 KUM FİLTRESİ HAVA TANKI 10 bar CKD DUKLA

16 1.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI

9,5 bar



17 2.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI

9,5 bar

18 3.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI

10 bar

19 4.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI

10 bar

20 5.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI

10 bar

21 5.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI(KÜÇÜK)

16 bar

22 5.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI(BÜYÜK)

10 bar

23 5.GRUP MAKİNE HOLU (0) KOD HAVA
TANKI(1 NOLU)

6 bar

24 5-6 GRUP TASFİYEHANE HAM SU DİZEL
KOMP. AL. BA.

KAZAN BAKIM BASINÇLI
KAPLAR

HACİM

(m3)
BASINÇ MARKA

25 5-6 KOMPRESÖR BİNASI YANI-1 11,26 10 bar -

26 5-6 KOMPRESÖR BİNASI YANI-2 11,26 10 bar -

27 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-1 8 10 bar SLOVENSKE

28 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-2 8 10 bar SLOVENSKE

29 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-1 (BÜYÜK) 12 10 bar RAUTARUVKİ OY

30 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-2(BÜYÜK) 12 10 bar RAUTARUVKİ OY

31 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-1(KÜÇÜK) 2,69 10 bar KRALOVOPOLSK
A

44 1-2 KOMPRESÖR BİNASI YANI-2(KÜÇÜK) 2,69 10 bar KRALOVOPOLSK
A

32 START-UP KAZANI 20 16 Bar

33 5. GRUP 24 METRE REGLAJ TANKI 10 bar

34 6. GRUP 24 METRE REGLAJ TANKI 10 bar

İŞ MAKİNALARI

FORKLİFT KAPASİTE MARKA

1 1 NUMARA GARAJ ATÖLYESİ (4511150039) 2,5 TON DESTA

2 2 NUMARA GARAJ ATÖLYESİ (4511150038) 2,5 TON DESTA



3 GARAJ ATÖLYESİ (4511150030) 7,5 TON LİNDE

SEYYAR KALDIRMA EKİPMANLARI

ELEKTRİK BAKIM

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 BEZ SAPAN 123 MOTOR EKİBİ

2 BEZ SAPAN 19 ŞALT EKİBİ

3 HUPZUK 1500KG 2 MOTOR EKİBİ

4 HUPZUK 750KG 1 MOTOR EKİBİ

5 HUPZUK 1500KG 2 ŞALT EKİBİ

6 CARASKAL 1000-1500 2 MOTOR EKİBİ

7 CARASKAL 2000 KG 1 ŞALT EKİBİ

8 SEYYAR VİNÇ 500 KG 1 ŞALT EKİBİ

9 SEYYAR VİNÇ 400KG 1

GARAJ SERVİSİ

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 BEZ SAPAN 6

2 ÇELİK SAPAN 3

3 HİDROLİK KALDIRAÇ 1 TON İş Makineleri Bakım servisi

KAZAN BAKIM SERVİSİ

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 HUBZUG 1.5 TON 4 ATLAS KAZAN BAKIM SERVİSİ

2 HUBZUG 750 KG 4 BIGLİFT KAZAN BAKIM SERVİSİ

3 CARASKAL 1 TON 1 PRDF KAZAN BAKIM SERVİSİ

4 BEZ SAPAN 7 KAZAN BAKIM SERVİSİ



5
PERSONEL TAŞIYICI

HİDROLİK
PLATFORM

200 KG 1 ÖNDER LİFT

TÜRBİN BAKIM

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 CARASKAL 5 TON 1

2 ÇELİK SAPAN 41

3 HUBZUG 1.5 TON 1

4
PERSONEL TAŞIYICI

HİDROLİK
PLATFORM

200-250 KG 3
ÖNDER LİFT

5 POLYESTER SAPAN 45

6 TRANSPALET 2.5 TON 2

7 TRİFOR 1

ÖLÇÜ KONTROL SERVİSİ

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 HUPZUK 750 KG 1

2 CARASKAL 500 KG 1

3 BEZ SAPAN 1 TON 1

KÜL BAKIM SERVİSİ

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 BEZ SAPAN 2 TON 34

2 HUPZUK 1,5 TON 4

3 HUPZUK 750 KG 2

4 HUPZUK 1 TON 1

5 CARASKAL 500 KG 1

6 CARASKAL 1 TON 2

7 TRİFOR 3.2 TON 1



DEĞİRMEN BAKIM SERVİSİ

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 CARASKAL 0.5 TON 3
DEĞİRMEN BAKIM

ATÖLYESİ

2 CARASKAL 1 TON 7
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

3 CARASKAL 2 TON 9
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

4 CARASKAL 3 TON 3
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

5 CARASKAL 5 TON 10
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

6 HUPZUK 1,5 TON 7
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

7 HUPZUK 1 TON 10
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

8 HUPZUK 3 TON 3
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

9 HUPZUK 2 TON 5
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

10 BEZ SAPAN 27
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

11 ÇELİK SAPAN 6
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

12 TRANSPALET 2.5 TON 1
DEĞİRMEN BAKIM
ATÖLYESİ

MEKANİK BAKIM

SIRA
NO

İSİM KAPASİTE ADET MARKA KISIM

1 CARASKAL 1,5 TON 1
MEKANİK ATÖLYE VE

ATÖLYE DIŞI İŞ.

2 CARASKAL 2 TON 1
MEKANİK ATÖLYE VE

ATÖLYE DIŞI İŞ.



3 3 KOLLU ÇELİK
SAPAN

3 MEKANİK ATÖLYE SERVİSİ

4 BEZ SAPAN 3 MEKANİK ATÖLYE SERVİSİ

KÖMÜR PARK SAHASI MEKANİK ATÖLYE

SIRA
NO İSİM KAPASİT

E ADET MARKA KISIM

1 BEZ SAPAN 8

2 CARASKAL 2 TON 6

3 CARASKAL 1.5 TON 2

4 HUBZUG 1.5 TON 1

5 HUBZUG 750 KG 1

KÖMÜR PARK SAHASI ELEKTRİK BAKIM  ATÖLYE

SIRA
NO İSİM KAPASİT

E ADET MARKA KISIM

1 BEZ SAPAN 6

2 CARASKAL 2 TON 1

3 CARASKAL 0.5 TON 1

HİDROFORLAR

SIRA
NO İSİM KAPASİT

E ADET MARKA KISIM

1 YEMEKHANE SU ARITMA 1000 LT 2

2 YEMEKHANE SU ARITMA 300 LT 1

3 5-6 HAM SU YANGIN HİDROFORU 24000 LT 1


