
 

Teklif Özeti

Sayfa 1

Bina Adı

Bina No  

Keşif grubu İNŞAAT İŞLERİ

Sıra 

No 
Açıklama Birim Miktar Birim Fiyat Tutar 

Ö.B.F. 01.00 KAZI VE DOLGU İŞLERİ

1 Ö.B.F. 01.02 Hafriyat Yapılması m3. 419,824

2 Ö.B.F. 01.06.1 Ocak Malzemesi İle Dolgu Yapılması ( 0-38 mm. ) m3. 480,004

Ö.B.F. 02.00 BETON İŞLERİ

3 Ö.B.F. 02.01.2 Grobeton (C16) m3. 64,763

4 Ö.B.F. 02.04.4 Donatılı C25 Kat Döşeme Betonu (ÇELİK KONST. ÜZERİNE) m3. 12,998

5 Ö.B.F. 02.04.4 Hasır Çelikli C 25 Saha Betonu (Yol, Otopark Ve Tretuar) m3. 112,189

6 Ö.B.F. 02.05.1 Donatılı C30 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme) m3. 349,810

7 Ö.B.F. 02.07 Kalıp Yapılması (Plywood İle) m2. 247,188

8 Ö.B.F. 02.07.2 Trapez Sac Levha İle Kalıp Yapılması m2. 64,990

9 Ö.B.F. 02.08 Nervürlü İnşaat Demiri ton. 55,990

10 Ö.B.F. 02.10 Hasır Çelik ton. 4,447

Ö.B.F. 03.00 YAPISAL ÇELİK İŞLERİ

11 Ö.B.F. 03.02.2 Yapısal Çelik (180 Mikron Epoksi Boyalı) ton. 143,842

12 Ö.B.F. 03.02.4 Demir Korkuluk Yapılması (Epoksi Boyalı) ton. 2,040

13 Ö.B.F. 03.07.1 Gömülü Çelik ton. 1,020

14 Ö.B.F. 03.08 Ankraj Civatası ton. 0,510

15 Ö.B.F. 03.09 Çelik Kirişler Üzerine Stud Çakılması adet. 500,000

16 Ö.B.F. 03.10 Kimyasal Dübel adet. 50,000

17 Ö.B.F. 03.13 Yapısal Çelik Demontajı ton. 10,000

18 Ö.B.F. 03.19 Baklavalı Sac Yapılması ( 4-5 mm. ) kg. 9.183,087

Ö.B.F. 04.00 DUVAR İŞLERİ

19 Ö.B.F. 04.10 Kırmızı Alçıpan İle Duvar ve Tavan Kaplaması Yapılması ( 4x12,5 = 50 mm. ) m2. 300,000

Ö.B.F. 05.00 CEPHE VE ÇATI KAPLAMA İŞLERİ

20 Ö.B.F. 05.04.2 3 mm Saç Yağmur Oluğu Yapılması m. 70,860

21 Ö.B.F. 05.06 Dikişli Siyah Boru Yağmur İniş Borusu DN100 m. 148,000

22 Ö.B.F. 05.16 Taş Yünü Paneller İle Cephe Kaplaması Yapılması ( 10 cm. ) RAL 9002 m2. 1.602,000

23 Ö.B.F. 05.17 Taş Yünü Paneller İle Çatı Kaplaması Yapılması ( 10 cm. ) RAL 9002 m2. 677,600

24 Ö.B.F. 05.18 Taş Yünü Paneller İle Cephe Kaplaması Yapılması ( 6 cm. ) RAL 9002 m2. 256,000

25 Ö.B.F. 05.19 Polikarbon Levhalardan Işıklık Yapılması ( 16 mm.-6 Duvarlı ) m2. 600,000

Ö.B.F. 06.00 DÖŞEME KAPLAMALARI

26 Ö.B.F. 06.01 Poliüretan Zemin Kaplaması Yapılması m2. 587,471

27 Ö.B.F. 06.02 Yükseltilmiş Döşeme m2. 0,000

28 Ö.B.F. 06.16.2 Tesviye Şapı Yapılması (C30 Beton Harcı İle) m2. 587,471

Ö.B.F. 08.00 TAVAN KAPLAMA İŞLERİ

29 Ö.B.F. 08.02 Metal Asma Tavan m2. 150,000

Ö.B.F. 09.00 KAPI VE PENCERE İŞLERİ

30 Ö.B.F. 09.01 Seksiyonel Kapı  4.00 x 4.50 m adet. 1,000

31 Ö.B.F. 09.02.1 Tek Kanatlı Çelik Kapı 1.20 x 3.00 m adet. 0,000

32 Ö.B.F. 09.03.1 Çift Kanatlı Çelik Kapı 2.00 x 3.00 m adet. 0,000

33 Ö.B.F. 09.13 Metal Panjur m2. 0,000

Ö.B.F. 10.00 MÜTEFERRİK İŞLER

34 Ö.B.F. 10.03 Beton Kırılması m3. 96,462

Ö.B.F. 12.00 YIKAMA VE PROSES SULARI İŞLERİ

35 Ö.B.F. 12.01 Paslanmaz Çelik Süzgeç Ø 100 adet. 25,000

36 Ö.B.F. 12.02 Paslanmaz Çelik Boru Ø 114,3x3,2 m. 100,000

Ö.B.F. 13.00 TOPRAKLAMA İŞLERİ

37 Ö.B.F. 13.01 Topraklama İşleri bütün. 1,000

TOPLAM
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