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1.ÜNİTE,2.ÜNİTE, ORTAK BARA 

O.G. METAL BÖLMELİ MODÜLER HÜCRELERİN VE RÖLELERİN YENİLENMESİ 

İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 

1. KONU: 

Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş (KTS)  İşletme Müdürlüğü 1. Ünite'de bulunan 1BA, 

2.Ünite'de bulunan 2BA ve Ortak barada bulunan OBB  orta gerilim yağlı kesicili hücrelerin 

demontajının yapılarak yerlerine7,2kV anma ve 6 kV işletme gerilimli metal mahfazalı ve metal 

bölmeli (metal clad), hava izoleli,çekmeceli,vakum kesicili modüler hücrelerin imal edilip, montajının 

yapılması, bara adaptasyonunun ve mevcut sisteme entegrasyonunun sağlanıp, testlerinin yapılarak 

dokümantasyonun sağlanması,1.Ünite ,  2.Ünite  ve 1-2 Ünite ortak 6 kV panellerde bulunan 82 adet 

mevcut koruma rölesi ve kumanda sistemi demontaj edilerek yerine yeni nesil elektronik koruma 

rölesi montajı ve devreye alınması,tüm tesisin kısa devre ve selektivite çalışması ile gerekli koruma 

sistemlerinin ayarı, sistemlerin test ve devreye alma hizmetleri işlerini kapsar. 
 

2. İŞİN KAPSAMI:  

2.1. 1. Ünite 1BA,2.Ünite 2BA ve ortak OBB baralarında bulunan EK-1’de tek hat şeması ile EK-

2’de yerleşim şeması verilen hücrelerin motor-trafo ve kumanda bağlantıları demonte edildikten 

sonra tüm hücrelerin karkasları ve baraları birlikte demonte edilecektir. Demonte edilen 

ekipmanın yerlerine yeni imal edilen hücreler, karkasları ve baraları monte edilecektir.  

VAKUMLU KESİCİLER                      

 
Sıra 

No: 

Kullanılacak olan 

yer: 

Montajı yapılacak 

Malzemenin  Cinsi 

Özellikleri Miktarı 

1 1.Ünite Vakumlu Kesici 3150 A 2 Adet 

2 2.Ünite Vakumlu Kesici 3150 A 2 Adet 

3 1.Ünite Vakumlu Kesici 2500 A 1 Adet 

4 1.Ünite Vakumlu Kesici 1250 A 1 Adet 

5 2.Ünite Vakumlu Kesici 1250 A 1 Adet 

6 1.Ünite Vakumlu Kesici 630 A 27 Adet 

7 2.Ünite Vakumlu Kesici 630 A 27 Adet 

8 Ortak Bara Vakumlu Kesici  630 A 5 Adet 

9 1.Ünite Sigortalı 

yük ayırıcı 

Vakumlu Kesici 630 A 2 Adet 

10 2.Ünite Sigortalı 

yük ayırıcı 

Vakumlu Kesici 630 A 2 Adet 

11 Ortak Ünite 

Sigortalı yük ayırıcı 

Vakumlu Kesici  630 A 11 Adet 

12 Ölçme(1,2ve ortak 

bara) 

Ölçme Hücresi Baralı giriş 

Hücresi 

3 Adet 

13 Kublaj(2.Ünite ve 

Ortak bara) 

Direk Baralı Hücre Baralı giriş 

Hücresi 

3 Adet 

14 Yedek Hücre(Ortak 

bara) 

Vakumlu Kesici 1250 A 1 Adet 

 

Toplam Kesici adedi: 88 
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2.2. Yüklenici, teklif kapsamındaki tüm ekipmanın yerinde teslimi, eski hücrelerin demontajı, yeni 

hücrelerin montajı ve çalışan sisteme adaptasyonu ile çalışır vaziyette devreye alınmasından 

sorumludur. 

2.3. Her bir hücrede yüklenicinin teklifi ekinde vereceği tek hat şemalarında görülen ekipmanlar 

bulunacaktır.  

2.4. Teklif ve tesis edilen ekipmanın tip, rutin ve performans testleri, inceleme, kontrol ve ölçümleri 

ile ilgili her türlü alet ve masraf Yüklenici sorumluluğunda olacak şekilde planlanacak ve 

uygulanacaktır. 

2.5. Teklif kapsamındaki hücrelerin, mevcut sisteme adaptasyonu esnasında gerekecek her türlü alet, 

malzeme ve işçilik Yüklenici tarafından temin edilecektir. 

2.6. Yüklenici, yapacağı işlerde insan ve malzeme emniyetini sağlayacak şekilde gerekli her türlü 

emniyet tedbirini alacaktır.  

2.7. Hücrelerin test ve devreye alınması Yüklenici personeli tarafından yapılacaktır.  

2.8. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 (iki) hafta içerisinde Yüklenici, mühendislik hesapları 

için ihtiyaç duyduğu verilerin ve sekonder projelerin listesini KTS’ a sunacaktır. KTS, 2 (iki) 

hafta içerisinde bu verileri ve panolara ait as-built projelerini yükleniciye verecek olup, bu 

süre,toplam iş süresine dahil olup,işin uzaması halinde geçen süre, toplam iş süresine 

eklenecektir. 

2.9. Hücreler içerisindeki her türlü kablaj, mevcut tesisata göre numaralandırılarak, markalanacak, 

ihtiyaca uygun kesitte ve TSE belgeli kablolar Yüklenici tarafından temin edilecektir.  

2.10. Hücrelerin önüne ve arkasına gerilim seviyesine ve standartlara uygun izole halı konulacaktır 

2.11. Yüklenici, teklifi ekinde vereceği tek hat diyagramında belirtilen her akım trafosu tipinden 1’er 

adet yedek verecektir. 

2.12. Yüklenicinin teklifi ekinde vereceği tek hat diyagramında belirtilen her gerilim trafosundan 1’er 

adet verecektir.Yüklenicinin teklifinde vereceği 3150A, 2500 A, 1250 A kesicilerden birer adet 

yedek verecektir. (Kullanıldığı hücrelere hiçbir işlem yapmadan direk olarak takılabilecektir) 

2.13. Yüklenici teklifi ekinde yedek parça listesi verecektir. Bu listede malzemenin adı ve tarifi, 

sipariş numarası, asgari bulunması gerekli yedek miktarı belirtilecek olup malzemenin 

siparişinin yapılabilmesi için ilave teknik resim vb. doküman liste ekinde verilecektir. Listede 

her malzemeye ait birim fiyatlar yer alacak olup bu malzemeler teklif rakamında dâhil 

edilmeyecek, işi alan firmadan bu yedek parçalar gerektiğinde ayrı olarak alınabilecektir. 

2.14.1. Yüklenici teklif edeceği tek hat diyagramları ile kullanacağı malzemelerin tüm teknik 

özelliklerini detaylı olarak teklifi ile beraber verecektir.  

2.14.2. Tüm hücreler imalatçı firmanın sistem garantisi altında fabrika imalatı olarak üretilecek, dahili 

ve modüler tip olacaktır. Hücrelerin imalatı ve tasarımı ile, hücrelerde kullanılacak dijital 

koruma röleleri, kesiciler, kontaktörler ve panolar aynı imalatçı firmaya ait olacaktır. Hücreler, 

fabrika imalatının herhangi bir aşamasında, önceden haber verilmek şartıyla kullanıcı 

tarafından denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen her kalem malzeme ve cihazın, tip, 

model ve üreticisi  tam olarak belirtilecektir. 

2.14.3. 1BA02 kesicisi verilen tek hat diagramında 1250 A görülmekte olup bu kesicinin yerine 2500 

A kesici ,bu  hücredeki akım trafoları 800 A olarak görülmekte olup, bu akım trafoları yerine 

ise 1600-2000 A çift primer akım trafosu  tesis edilecektir. 

 
2.15. Yüklenici 1.ve 2. Ünite şalt sahası ,trafolar, jeneratörler ve 6 kv komple kül ve kömür 

sistemide dahil bütün sistemin selektivitesi ile ilgili gerekli çalışmayı yapacaktır. Bütün selektivite ve 

röle ayarları bir rapor halinde şirketimize onaylı olarak sunulacaktır. Bütün röle setleri bir selektive 

trip planı olarak büyük bir projede tek sayfada üç nüsha olarak tarafımıza sunulacaktır. 

2.16. Yüklenici 1BA04,1BA33,2BA04 ve 2BA33 hücrelerine sonradan konulmuş olan  Primer 

Frekans Kontrolüne(PFK) bilgi veren programlanabilir üç fazdan ölçüm yapan MW transduserlerinin 
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yenisinin temin edilmesi ve çalışır vaziyette tesliminden sorumludur.Ayrıca,yüklenici,hücrelerde 

bulunan mevcut akım ve gerilim transduserlerin yenilenmesinden sorumlu olacaktır.  

2.17. 1BA ve 2BA tek hat şemasında görülen yedek hücrelerden,her bir bara için 4' er adeti 1600 

Kva trafo çıkış hücresi,diğer 4 adeti ise 200 Amper akım trafolu motor çıkış hücresi olarak tesis 

edilecektir.OBB01 ve OBB02 hücreleri 630 kVA trafo çıkış hücresi olarak dizayn edilecektir.  

 

 

 
3.1. RÖLELERİN GENEL TANIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

3.2.1. Genel 

 

Temini istenen röleler, 6 kV , üç fazlı , muhtelif güçlerde ve  direkt yol vermeli sincap kafesli asenkron  

motorların , 6/0.4 kV transformatörlerin koruma ve gözetimini yapacak olup , mikroişlemci tabanlı; 

Koruma , Gözetim , Ölçüm , ve Kayıt  ( Protection , Monitoring , MeasuringandRecording ) yapan 

türde , çok fonksiyonlu ( multifunction ) elektronik röleler olacaktır.  

Asenkron motorlar ve transformatörlerden oluşan mevcut tüm fiderler için akım duyarlı korumalar  

olacaktır. 

 

Rölelerin ekranında her üç faz akım veya gerilim bilgisi aynı anda okunabilecektir. Oluşan arıza 

bilgileri ekranda görünebilecek ve arıza ihbarları Türkçe olacaktır. 

Tüm rölelerin en az 8 adet lojik çıkışı ve 10 adet lojik girişi olmalıdır. 

 

3.2.2. Rölelerin  Teknik Özellikleri 

 

3.2.2.1. Motor Koruma ve Yönetim Röleleri 

 

Motorlar için akıma duyarlı rölelerde istenilen ve tanımı yapılan tüm koruma türleri ve tertipleri her bir 

motor fideri için tek ve aynı tip röleden sağlanacaktır.   

 

3.2.2.1.1. Motorlar için rölelerden istenilen ve uygulanacak asgari koruma fonksiyonları 

şunlardır :  

 Termal Aşırı Yük (ANSI 49 ) 

 Aşırı Akım ( ANSI 50) 

 Kesici Arıza (ANSI 50BF) 

 Aşırı Aktif Güç (ANSI 32P) 

 Ters Zamanlı Aşırı akım ( ANSI 51 ) 

 Toprak Arızası ( ANSI 50N/51N ) 

 Faz Faz Aşırı Gerilim (ANSI 59) 

 Faz Faz Düşük Gerilim (ANSI 27) 

 Yönlü Toprak Hatası (ANSI 67N/67NC) 

 Aşırı Kalkış Süresi (ANSI 48/51LR) 

 Saatteki Start Sayısı (ANSI 66) 

 Nötr Noktası Kayması (ANSI 59N) 
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 Yüksek Frekans (ANSI 81H) 

 Düşük Frekans (ANSI 81L) 

 Düşük Akım (ANSI 37 ) 

 

3.2.2.1.2. Motorlar için rölelerden istenilen asgari ölçme ve gösterim fonksiyonları şunlardır : 

 

 Faz akımları 

 Toprak akımı 

 Faz Gerilimi  

 Artık Gerilim 

 Frekans 

 Motorun çektiği aktif ve reaktif güçler ( PW  , QVAr ) 

 Aktif ve reaktif enerjiler ( Wh , VARh ) 

 Motor güç faktörü 

 

3.2.2.1.3. Motorlar için rölelerden istenilen ve röle hafızasında bulunması gereken asgari 

gözetim , kayıt ve osiloskopik grafik fonksiyonları şunlardır : 

 

 Arızada kesme  akımları değerleri ( faz arızaları , faz - toprak arızaları ) 

 Olay / Arıza kaydı ( eventrecording ) ( hafızaya alınabilir olay kayıt sayısı belirtilecek) 

 Start sayısı 

 En son yol alma süresi 

 Çalışma saati (işletim süresi) 

 Kümülatif Kesme akımı 

 Arıza anında faz akımlarının , faz toprak akımının dalga şekillerinin kaydı ( kayıt 

periyodu belirtilecek ) 

 

 

3.2.2.2. Transformatör Koruma Ve Yönetim Röleleri 

 

Rölelerde istenilen ve tanımı yapılan tüm koruma türleri ve tertipleri her bir transformatör fideri için tek 

ve ayni tip röleden sağlanacaktır. Rölelerde,yağlı trafolar için Bucholtz ve Termostat , kuru trafolar için  

sıcaklık alarm ve koruma bilgilerinin yanısıra aşağıdaki korumalar bulunacaktır.  

 

3.2.2.2.1. Transformatörler için rölelerden istenilen asgari koruma fonksiyonları  

        şunlardır: 

 

 Termal Aşırı Yük (ANSI 49 ) 

 Aşırı Akım ( ANSI 50) 
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 Kesici Arıza (ANSI 50BF) 

 Ters Zamanlı Aşırı akım ( ANSI 51 ) 

 Toprak Arızası ( ANSI 50N/51N ) 

 Aşırı Gerilim (ANSI 59) 

 Düşük Gerilim (ANSI 27) 

 Yönlü Faz Aşırı Akım (ANSI 67) 

 Yönlü Toprak Hatası (ANSI 67N/67NC) 

 Nötr Noktası Kayması (ANSI 59N) 

 Yüksek Frekans (ANSI 81H) 

 Düşük Frekans (ANSI 81L) 

 

3.2.2.2.2. Transformatörler  için rölelerden istenilen asgari ölçme ve gösterim                       

fonksiyonları şunlardır : 

 

 Faz akımları 

 Toprak akımı 

 Faz Gerilimi  

 Artık Gerilim 

 Frekans 

 Aktif ve reaktif güçler ( PW  , QVAr ) 

 Aktif ve reaktif enerjiler ( Wh , VARh ) 

 Güç faktörü 

 Faz açıları 

 

3.2.2.2.3. Transformatörler için akıma duyarlı rölelerden istenilen ve röle hafızasında 

bulunması gereken gözetim , kayıt ve osiloskopik grafik fonksiyonları şunlardır :  

 

 Arızada kesme  akımları değerleri ( faz arızaları , faz - toprak arızaları ) 

 Olay / Arıza kaydı ( eventrecording ) ( hafızaya alınabilir olay kayıt sayısı belirtilecek ) 

 Start sayısı 

 Çalışma saati (işletim süresi) 

 Kümülatif Kesme akımı 

 Arıza anında faz akımlarının, faz toprak akımının dalga şekillerinin kaydı ( kayıt 

periyodu belirtilecek ) 

 

3.2.2.3. Bara Giriş  / Hat Besleme Çıkışı Koruma Ve Yönetim Röleleri 
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Rölelerde istenilen ve tanımı yapılan tüm koruma türleri ve tertipleri her bir fider için tek ve ayni tip 

röleden sağlanacaktır. Rölelerde aşağıdaki korumalar bulunacaktır.  

 

3.2.2.3.1. İstenilen asgari koruma fonksiyonları şunlardır: 

 

 Aşırı Akım ( ANSI 50) 

 Kesici Arıza (ANSI 50BF) 

 Ters Zamanlı Aşırı akım ( ANSI 51 ) 

 Faz dengesizliği (ANSI 46) 

 Toprak Arızası ( ANSI 50N/51N ) 

 Aşırı Aktif Güç (ANSI 32P) 

 Aşırı Gerilim (ANSI 59) 

 Düşük Gerilim (ANSI 27) 

 Yönlü Faz Aşırı Akım (ANSI 67) 

 Yönlü Toprak Hatası (ANSI 67N) 

 Nötr Noktası Kayması (ANSI 59N) 

 Yüksek Frekans (ANSI 81H) 

 Düşük Frekans (ANSI 81L) 

 

3.2.2.3.2. Giriş / Hat besleme rölelerinden istenilen asgari ölçme ve gösterim                        

        ( measuring&readout )  fonksiyonları şunlardır : 

 

 Faz akımları 

 Toprak akımı 

 Faz Gerilimi  

 Artık Gerilim 

 Frekans 

 Aktif ve reaktif güçler ( PW  , QVAr ) 

 Aktif ve reaktif enerjiler ( Wh , VARh ) 

 Güç faktörü 

 

3.2.2.3.3. Giriş / Hat besleme rölelerinden istenilen ve röle hafızasında bulunması gereken 

gözetim, kayıt ve osiloskopik grafik fonksiyonları şunlardır : 

 

 Arızada kesme  akımları değerleri ( faz arızaları, faz - toprak arızaları ) 

 Olay / Arıza kaydı (eventrecording ) ( hafızaya alınabilir olay kayıt sayısı belirtilecek ) 

 Start sayısı 

 Çalışma saati (işletim süresi) 
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 Kümülatif Kesme akımı 

 Arıza anında faz akımlarının, faz toprak akımının dalga şekillerinin kaydı ( kayıt 

periyodu belirtilecek ) 

 

 

   Teklif edilen rölelerin haiz olduğu tüm standart özelliklerinin tatbiki istenecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.4. Akım Ve Gerilim Duyarlı Tüm Rölelerdeki Ortak Özellikler 

 

3.2.2.4.1. Röle set değerleri , arıza ve olay kayıtları ,osiloskopik grafik kayıtları röle gerilimi 

kesilse dahi silinmemeli ve ilgili hafızada kayıtlı  olarak kalabilmelidir. 

 

3.2.2.4.2. Röleler kendilerini sürekli olarak izleyecek ( self - monitoring / self - diagnostic ) 

özelliğe sahip olmalı ve rölenin arızalanması veya röle donanımlarının normal çalışmaması 

durumunu röle  üzerinde bir uyarı ( LED ve kontak çıkışı ) ile bildirmelidir. 

 

3.2.2.4.3. Röle üzerinde röle set değerleri , ölçüm , çalışma , arıza , alarm  v.b. bilgilerin takibi  

için grafik ekranı olmalı ve röle set değerleri verilirken veya değiştirilirken ekranında 

görülebilmeli ve herhangi bir arıza/açma durumunda arıza ile ilgili ayırt edici bilgi mesajları  röle 

ekranında izlenebilmelidir. 

 

3.2.2.4.4. Röle üzerindeki kullanıcı arabirimi ( UMI / MMI ) rölenin tüm fonksiyonlarına 

erişebilmeyi temin etmelidir. Kullanıcı arabirimi ( UMI / MMI ) dili Türkçe olmalıdır. 

 

3.2.2.4.5. Röleler yetkisiz kişilerin röle ayarlarına  ulaşmasını engelleyecek ve yetkilisi 

tarafından verilecek ve değiştirilebilecek  şifre ( password ) korumasına sahip olmalıdır. 

 

3.2.2.4.6. Röle ön yüzeyinde; set değerlerinin verilebilmesi, okunabilmesi , değiştirilebilmesi, 

arıza kayıtları ve  grafik bilgilerin alınabilmesi ve aktarılabilmesi amacıyla  PC ile irtibat kurmak 

üzere bir ara birim portu ( optik veya fişli ) olmalıdır. 

 

3.2.2.4.7. Röle akım transformatörleri girişleri röleden ayrılmak istendiğinde, bu girişleri 

otomatik olarak kısa devre eden bir emniyet düzeni olmalıdır. 

 

3.2.2.4.8. Rölelerde kesici açtırma , sinyalizasyon fonksiyonları için normalde açık kontaklı en 

az 4 adet yardımcı röle olmalıdır.  Yardımcı röle kontakları serbest potansiyelli olacaktır. 

 

3.2.2.4.9.  Rölelerin harici etkilerden korunma derecesi en az IP 51  olmalıdır. 

 

3.2.2.4.10. Tüm rölelerin enerji beslemeleri ( supply )    220  Volt ( +/- % 10 )  DC  olacaktır.  
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3.2.2.4.11. Akım ve gerilim rölelerinin güç tüketimi ( power consumption ) verilecektir. 

 

3.2.2.4.12. Rölelerin titreşim sınıfı :  Vibration : IEC 60255-21-1 , Class 2 , Schock :  IEC 

60255-21- 2 , Class 2 ‘ e uygun olacaktır. 

 

3.2.2.4.13. Röleler, çalışma sıcaklığı ( operating temperature ) minimum - 10  + 55 ºC aralığında 

sorunsuz çalışabilir olacaktır.   

 

3.2.2.4.14. Röleler ,her türlü ayar ve bilgilerin üzerinden yapılabileceği ve izleneceği gibi , PC 

üzerinden bir yazılım ( software ) vasıtasıyla setlenebilecek, kontrol ve simule edilebilecek ve her 

türlü bilgi PC ‘ den verilebilip ve alınabilecektir. 3 adet PC röle haberleşme kablosu olarak 

şirketimize teslim edilecektir. 

 

3.2.2.4.15.  Yazılımın orijinal   CD ‘  si ve kitapçığı yazılım ile birlikte verilecektir. Yazılım 

versiyonu geliştirilen en  yeni versiyonu olacaktır. Eğer rölenin fonksiyonları ile ilgili birden 

fazla yazılım ya da yardımcı yazılım varsa  ( arıza simülasyon yazılımı, osilographic kayıt 

v.b.gibi ) tüm yazılımlar da orijinal CD’ leri ile birlikte teslim edilecektir. 

 

3.2.2.4.16. Tüm röleler imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.  

 

3.2.2.4.17. Yüklenici , teklif ettiği rölelerin tüm teknik özelliklerini, fonksiyonlarını, 

yazılımlarını, ayrıntılı olarak belirtecek,  ilgili teknik kataloglarını , ölçülü resimlerini , uydukları 

standartları  teklifinde  verecektir. 

 

3.2.2.4.18. Koruma röleleri üzerinde IEC 61850 haberleşme protokolü standart olarak 

bulunmalıdır.Röleler, scada haberleşmesi için IEC 61850 protokolünü destekleyecek ve bu 

amaçla RJ 45 portu bulunacaktır. IEC 61850 protokolü Level A seviyesinde desteklenecek ve 

Goose mesajlaşması ile şalt sistemi kilitlemeleri veya lojik seçicilik yapılabilecektir. 

 

 

 

 

 

3.2.3. Rölelerin Kabul Testleri 

 

Her bir rölenin üreticisinin verdiği tarihli ve imzalı  orijinal  test sertifikası ( Certificate of Verification 

) röle ile birlikte teslim edilecektir. Sistemde gerekli montajlar bitirildikten ve işletmeye hazır hale 

getirildikten sonra her bir röle için yapılacak asgari test ve kontrollar şunlardır : 

 

3.2.3.1. İşletme değerlerinin okunması ve doğrulanması ( in-service readings ) 

3.2.3.2. Arıza simülasyonları ile rölelerin çalışmalarının izlenmesi, alarmların , osilografik 
çıktıların ve bilgilerin alınması ve rölelerin uygun fonksiyon gördüklerinin doğrulanması. 

3.2.3.3. Bu testlerin ve Yüklenicinin uygun gördüğü başka test rutinlerinin yapılabilmesi için 

gerekli cihazlar, arıza  simülatörü , sekonder injeksiyon seti  ve benzeri gibi gerekli tüm cihazlar 

,Yüklenici tarafından  temin edilecektir. Testlerde kullanılan cihazların bir listesi ve kalibrasyon 
sertifikaları mutlaka verilecektir. 

3.2.3.4. Testler için, sistem olası arıza koşulları bir yazılım ile simüle edilebilmeli ve rölelerin 

cevabı bu koşullara göre; arıza öncesi ( pre-fault ) , arıza anı ( faultcondition ) ve arıza sonrası ( post 

faultconditions )  olarak alınabilmeli ve kaydedilmelidir (DynamicTesting). Bunun için , test edilen 
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her rölenin bir test belgesi olmalı ve tüm test değerleri , röle cevapları veri ve osilografik olarak bu 
belgeye kaydedilmeli ve Alıcıya testler sonunda teslim edilmelidir. 

3.2.3.5. Rölelerin işletme ayar değerleri ( in-service settings ) röle hafızasında kayıtlı olsa da her 

rölenin tüm  işletme ayar değerleri , Alıcıya yazılı olarak teslim edilecektir. 

3.2.3.6. ‘’Geçici Kabul’’ öncesi,  üzerinde röle değişimi ve çalışması yapılan tüm fiderlerden 

müsait olanlar tek tek işletmeye alınacak ve fiilen akım çekerek işletmede belirli bir süre denenecek 
ve  rölelerden doğru bilgilerin temin edildiği teyit edilecektir.  

 

3.2.4. Röleler İle İlgili Proje Ve Dökümanlar 

3.2.4.1. Yüklenici, röleler  ile ilgili tüm teknik bilgileri , el kitaplarını , kataloglarını, uygulama 

örneklerini, her türlü şema ve resimlerini , rölelerin PC ile iletişim kurularak setlenmesi, ayarlarının 

değiştirilmesine ilişkin bilgileri ve uygulanan yazılımın kullanılmasına ilişkin bilgileri , rölelerin 

programlanabilir lojik şemalarını ( Programmable LogicSchemes ) işletme  orijinal projelerine 

işlenmiş şemaları , her bir rölenin test bilgileri ve set değerleri içeren dökümanlardan oluşan , 5 

nüsha (takım) dosyayı  İşletmemize teslim edecektir. Alıcı bu rölelere ait ve üretici firması 

tarafından hazırlanmış yazılı başka bilgilere, dökümanlara da ihtiyaç duyarsa bunları Yükleniciye 

bildirecek ve Yüklenici tarafından temin edilecektir.Dokümanlar Türkçe  olacaktır. Teslim edilen 

tüm bilgiler sadece montajı yapılan tip rölelere ait olacak ve teslim edilen projeler saha montajına 

uygun , uygulamada yapılan bir değişiklik varsa işlenmiş ( as-built ) projeler olacaktır.  

3.2.4.2. Yüklenici, iş bitiminden sonra, yapılan koruma konfigürasyonunu ve koordinasyonunu 

detayları ile izah eden, koruma mantığı ve tekniğini açıklayan yazılı bir  ‘’Teknik Sunu‘’ 

hazırlayacak ve diğer dökümanlarla birlikte Alıcıya teslim edecektir.  

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Röle  Eğitimi 
3.2.5.1. Montajın her aşamasında, set değerlerinin ayarlanması, rölelere yüklenmesi sırasında 

İşletmemiz yetkili mühendis ve teknik elemanları ile koordineli çalışılmalı ve bu çalışmalar iş başı 

eğitiminin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.  Röle ayarlarının yapılması, röle ayarlarına temel 

teşkil eden arıza akım ve gerilimlerin hesabı, motor yol alma akımları ve sürelerinin röle set 

değerlerine nasıl aktarıldığı, bu verilerin rölelere bilgisayardan yüklenmesi ve röle verilerinin 

bilgisayardan alınması ayarların UMI/MMI kullanılarak röle  üzerinden set edilmesi, set 

değerlerinin değiştirilmesi, rölelerden işletme verileri ve arıza kayıtlarının alınması ve bunların 

analizi bu aşamada pratik olarak İşletme yetkili elemanlarımızca izlenmeli ve iş başı bilgileri 

verilmelidir. 

3.2.5.2. Ayrıca, Yüklenici , montajı yapılan röleler ile ilgili olarak İşletmemiz teknik 

elemanlarına,röleleri tanıtan , ayarları , ayarlarının değiştirilmesi , testleri , arıza sonrası alınan bilgi 

ve grafiklerin değerlendirilmesi , bakım ve kontrollerinin yapılmaları, röleler ile ilgili yazılımların 

(software) kullanılması ve koruma koordinasyonu hakkında İşletmemizde yeterli  sürede ve en az 3 

günlük bir eğitim  verecektir. Kullanıcının, rölelerin ayar ve kullanımını, yazılımın detaylarını ve  

kullanımını yeterli bir biçimde kavramaları ve uygulayabilir olmaları, röleden alınan bilgilerin, 

grafiklerin değerlendirilebilmesi, verilecek olan eğitimin kapsamını oluşturacaktır. 
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  4.       TEMİNİ İSTENEN HÜCRELERİN GENEL TANIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

4.4.1 Genel: 

Hücreler; Şartnamede içerisinde belirtilen O.G dağıtım panoları, can ve mal güvenliğini ve ayrıca 

yüksek servis ve işletme sürekliliğini sağlamalıdır. Bu sebepten panoların IEC 62271-200’in 3.131 

(Tanımlar /servis süreklilik kaybı) kısmında geçen servis süreklilik kaybı kategorisi LSC 2B ve bu 

servis süreklilik kaybını sağlamak için bara, anahtarlama elemanı bölmesi (vakum kesici, vakum 

kontaktör, ) ve kablo bölümleri arası bölmelendirme, topraklanmış metal perdeler ( PM) ile 

yapılmalıdır. Panolara müdahale önden, üstten veya yandan olabilmelidir.  

 

4.4.2. Metal Clad, vakum kesicili hücreler çekmeceli tip olacaktır. Hücreler üzerinde kesici-ayırıcı 

pozisyonlarını gösteren ışıklı mimik diyagram bulunacaktır. 

 

 

4.4.3. Kesicilerin çalışma mekanizması; 
Çalışma mekanizması bir yay düzeni üzerinde açma ve kapama işlemleri için gerekli enerjiyi depo 

eden ve bu biriktirilmiş enerji ile çalışan tipte olacaktır. Kesiciler açma öncelikli (trip-free) olacaktır. 

Kapama yayı, elektrik motoru ile kurulacak, ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere, sökülüp 

takılabilen bir kol vasıtası ile elle yay kurma düzeni bulunacaktır. Açma yayı, kesici kapandığında 

otomatik olarak kurulacaktır. 

4.4.4. Çalışma mekanizması, ayrı bir işleme gerek duyulmadan, bir Açma-Kapama-Açma işlemi 

çevrimi için yeterli enerjiyi depo edebilecek ve kapama yayının tam olarak kurulmamış olması 

durumunda kesicinin kapatılmasını önleyecek bir kilitlemeye sahip olacaktır. 

Çalışma mekanizması dolabı üzerinde, yayın durumunu gösteren ve mekanik olarak çalışan bir 

gösterge bulunacaktır. Kesicilerde gerekli güvenlik ve alarm düzenleri bulunacaktır. Bütün kesicilerde 

açma sayısını kaydeden mekanik bir sayıcı bulunacaktır. 

4.4.5. Hücrelerin koruma derecesi muhafaza için en az IP 4X, bölmeler arası en az IP 2X olacaktır.  

4.4.6. Metal Clad hücrelerin tasarımı ve imalatı ile hücrelerde kullanılacak olan kesiciler , kesici 

vakum tüpleri ve koruma röleleri aynı imalatçı firmaya ait olacaktır. Hücreler, fabrika 

imalatının herhangi bir aşamasında, önceden haber verilmek şartı ile kullanıcı tarafından 

denetime tabi tutulabilecektir. 

4.4.7. Hücreler aşağıdaki kriterleri sağlayacaktır: 

 Güvenli ve kolay işletme 

 Kolay montaj 

 Kompakt ve standart boyutlar 

 İşletme güvenliği ve kolaylığı 

 Personel güvenliği 

4.4.8. Bütün malzemeler, en az 30 yıl hücrenin kendi anma yükünde sürekli çalışması için uygun 

olacaktır. 

4.4.9. Hücreler, tüm çalışma koşullarında, kontrollerde ve bakımda herhangi bir kısa devre riskini en 

aza indirgeyecek ve personel ve çalışma güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. 

4.4.10. Hücreler ile hücrelerde kullanılacak malzeme ve teçhizat, aşağıda belirtilen Uluslararası 

Standartların en son baskılarına uygun olarak dizayn, imal ve test edilecektir: 

 IEC 62 271-200 1kV ve 52kV Arası Anma Gerilimleri İçin AC Metal Kutulu Anahtarlama 

Tesisi ve Kontrol Paneli,  

 IEC 62271-100 Yüksek Gerilim Devre Kesiciler, 

 IEC 62271-102 Yüksek Gerilim Ayırıcı ve Topraklama Anahtarları, 

 IEC 62271-105 Yüksek Gerilim Ayırıcı-Sigorta Kombinasyonları, 

 IEC 60265-1 Yüksek Gerilim Anahtarlama Elemanları,  

 IEC 60694 Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kumanda Cihazları için Ortak Hükümler, 



11 
 

 IEC 60470 Yüksek gerilim alternatif akım devre kontaktörleri 

 IEC 60282-2 OG sigortaları, 

 IEC 60044-1 Akım transformatörleri,  

 IEC 60044-2 Gerilim transformatörleri,  

 IEC 61000 Endüstriyel proses ölçüm ve kontrol ekipmanlarında elektromanyetik 

uyumluluk, 

 IEC 60529 Hücrelerin Sağladığı Koruma Sınıfları (IP Kodu) 

4.4.11. Hücreler, IEC standartlarına uygun olarak aşağıda verilen değerler için tasarlanacak ve test 

edilecektir: 

 Anma gerilimi  : 7,2kV üç-faz 

 Çalışma gerilimi  : 6 kV 

 Frekans   : 50 Hz  

 İzolasyon seviyesi   : 20 kV - 50 Hz, 1 dk;  

 Yıldırım darbe gerilim seviyesi: (1.2/50 micro-sec. wave) 60 Kv Peak 

                

 Ana bara anma akımı : 3150 A 

 Kısa devre akımı  : 40kA - 3 sn 

 İç ark performansı  : 40kA /minimum 0,5 sn 

4.4.12. Hücreler; IEC 62271-200 ile uyumlu olarak bina içi, hava izolasyonlu, metal mahfazalı, hücre 

için olan kriterleri, aşağıda belirtilen çalışma koşulları için karşılayacaktır:  

 Yükseklik: 1500 m'ye kadar 

 Ortam sıcaklığı; 

 Minimum: -5°C 

 Maksimum: +40 °C 

 Nem; 

 Maksimum bağıl nem: % 95 

4.4.13. Hücreler IEC 62271-200 standardında belirtilen fonksiyonel ünite tanımına uygun 

olacaklardır. Fabrika yapımı fonksiyonel üniteler, sahada birbirlerine irtibatlanabilir özellikte 

olmalıdır. 

4.4.14. Hücreler, 3 taraftan (önden, yanlardan,üstten) yaklaşılabilecek şekilde tesis edilmelidir. 

4.4.15. Fonksiyonel ünite topraklama devreleri, bakırdan yapılmış ve kesiti anma kısa devre akımının 

geçişine olanak veren, bir ana toprak barası ile birbirine bağlanacaktır. 

4.4.16. Yapısal hücre özellikleri; 

4.4.16.1 Şalt tesisi normal işletme ve bakım esnasında ihtiyaç duyulacak kesici taşıma arabası, 

kurma kolları aksesuarları ile birlikte 3 takım olarak  verilecektir. Bütün bölmeler metal 

olmalıdır. Maksimum kullanıcı güvenliğini sağlamak için, bölme arası hareketli kapaklar 

metal olmalı ve topraklanmalıdır. Bölmelere erişim, güvenlik mekanizmaları ve kilit 

mekanizmaları tarafından kısıtlanacaktır. 

4.4.16.2 Hücreler, IEC standardı 62271-200'de verilen tanımlamaya uygun olarak "metal mahfazalı 

hücre" tipinde olacaktır ve dış mahfaza, metal ve topraklanmış olacaktır. 

4.4.16.3 Hücreler ilave bir işlem gerektirmeden korozif etkilere karşı korunmuş olacaklardır. 

4.4.16.4 Hücrenin görünen kısmıyla uyumlu olduğu sürece ön kapılar ve uç kapak plakalarının iki 

tarafıda boyanacak ve çinko plakalı çelikten yapılmış olacaklardır. 

4.4.16.5 Kilitlemeler IEC 62271-100 göre yapılacaktır. 

4.4.16.6 İç ark hatasına karşı koruma, iç ark sınıflandırması (IAC) IEC 62271-200’e göre test 

edilmiş olacaktır. Erişilebilirliğin (yalnızca yetkili personelle sınırlı olmak üzere) seviyesi aksi 

söylenmedikçe Ön ve Yanlardan erişilebilir özellikte yani tip A olacaktır. (IAC: A FL) 

4.4.16.7 Hücreler, IEC 62271-200'de verilen metal mahfazalı hücre tanımlamasına göre dört 

elektriksel bağımsız bölmeye uygun olacaktır. 
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4.4.16.8 Bütün bölmeler ve bölmeler arası malzemeler metal olmalıdır (IEC 62271-200’e göre sınıf 

PM). Bütün bölmeler, bölmeler arası duvarlar ve bölme arası hareketli metal kapaklar (kepenkler) 

topraklanmalıdır. 

4.4.16.9 Bütün bölmeler hücrenin ön tarafından erişilebilir olacaktır, ana bara bölmesine erişim üst 

taraftan, kablo bölmelerine erişim ön taraftan mümkün olacaktır. 

4.4.16.10 Tüm baralarda kullanılan panolarda ark koruma sistemi teçhiz edilecektir. Ark koruma 

sistemi olası iç arızalarda ekipman hasarını minimize edecek ve işletme personelini koruyacaktır. Ark 

koruma sistemi ışık ve akım algısı prensibinde çalışacak olup tek başına ışık algısı olarak da 

çalışabilecektir.Ark koruma sistemi için her bir panoda en az 3 ışık sensörü bulunacaktır. Bu sensörler 

kablo bölmesine, bara bölmesine ve kesici bölmesine konumlandırılacaktır.Ark koruma sistemi 

genişletilebilir yapıda olacak ve sensorlar istenildiği durumda artırılabilecektir.Ark koruma sistemi 

algılama  ve kesici açtırma süresi en fazla 120 ms olacaktır ve .Ark koruma sistemi selektif mimaride 

çalışmaya uygun olacaktır, ilgili kesicilere açma komutu gönderilmesi ve kesicinin açmaması 

durumunda üst kesiciye gecikmesiz olarak açma komutu gönderilecektir. 

 

4.5 Baralar 

Baraların ek yerleri, temas direnci en az olacak şekilde birleştirilecektir. Bu birleşme,  çelik cıvata, 

somun, pul ve yaylı rondelalar yardımıyla yapılacaktır. 

Baralar termik, dinamik ve yalıtım zorlamalarına dayanabilecek şekilde boyutlandırılacaktır. 

4.5.1. Ana baraların akım taşıma kapasitesi, bağlı bulunduğu trafonun nominal akımını sürekli 

taşıyabilecek değerde olacaktır. 

4.5.2. Baranın akım taşıma kapasitesi vb ile ilgili hesaplamalar teklif ekinde sunulacaktır.  

 

4.6 Akım Transformatörleri 

4.6.1. Akım transformatörleri IEC 60044-1’e uygun olacaktır. Akım transformatörleri ihtiyaca 

uygun şekilde değer ve oranlarda olacak ve kuru tip olacaktır. 

4.6.2. Akım trafoları her üç faz için ayrı ayrı olup, ölçü ve koruma için 2 ayrı sekonder 

bulunacaktır.Ölçü seconderi Class 0.2,koruma seconderi 5P20 olacaktır. 

4.6.3. Akım transformatörleri, hücre ile aynı kısa süreli akım ve anma gerilimi dayanımına sahip 

olacaktır. Epoksi reçine kaplı olacaklardır ve ayrı etiketleneceklerdir. 

4.6.4. Akım Trafo sekonderleri 1 A olacaktır. 

4.6.5. Toprak kaçağı algılaması  için yeni tip toroid tip 70 adet akım trafosu(60/1 A) mevcutların 

yerine montaj edilecektir.  

 

 

 

4.7.  Gerilim Transformatörleri- 

4.7.1. Gerilim transformatörleri mevcut sistemde olduğu gibi Start-up trafosu giriş, iç ihtiyaç 

trafosu giriş ve ölçme hücrelerinde olacak şekilde dizayn edilecektir.Ölçü hücrelerinde 3 adet 

96X96 mm analog voltmetre,giriş hücrelerinde 3 adet 96X96 mm analog ampermetre,çıkış 

fiderlerinde ise 1 adet 96X96 mm analog ampermetre kullanılacaktır. 

4.7.2. Gerilim transformatörleri IEC 60044-2 ‘ye uygun olacaktır.  

4.7.3. Gerilim transformatörleri, hücre ile aynı kısa süreli akım ve anma gerilimi dayanımına sahip 

olacaktır. Epoksi reçine kaplı olacaklardır ve ayrı etiketleneceklerdir. 

4.7.4. Ölçü hücrelerinde kullanılan gerilim trafoları çekilebilir tipte olacak ve kurulu olarak primer 

akım sınırlama sigortalarına sahip olacaktır. Ayrıca gerilim trafosunun geri çekildiği 

durumda uçları izole etmek için klapeler bulunmalıdır. 

 

4.7.5. Açma Ve Kapama Bobinleri 
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Besleme gerilimi 220V DC olacak ve açma kapama işlemleri, besleme geriliminin aşağıda 

belirlenen sınırları arasında emniyetle yapılabilecektir: 

 Açma bobini : %70 ile %110 

 Kapama bobini : % 85 ile % 110 

 

 

4.7.6. Yardımcı Kontaklar 

Kesicilerde doğrudan doğruya çalışma mekanizmasına bağlı yardımcı kontaklar bulunacaktır. 

Kesicinin normal kumandası için gerekenlere ek olarak en az 6 açık ve 6 kapalı kontak alıcının 

kullanımına sunulacaktır. Enversör kontaklar 1 açık ve + 1 kapalı kontak olarak kabul edilmeyecektir. 

Kontaklar galvanik gümüşle kaplı bakırdan veya eşdeğer başka bir malzemeden yapılmış olacak ve en 

az 10 A DC sürekli akım taşıyacak kapasitede olacaktır. 10 A DC akım geçerken kontakların 

sıcaklığının ortam sıcaklığına göre artısı IEC de belirlenen standartları aşmayacaktır. 

Kesiciyi açık durumda elektriksel ve mekanik olarak kilitleyen kilit sistemi bulunacaktır. 

 

4.7.7. Yay Kurma Motoru 

Besleme gerilimi 220 V DC olacak ve motor, besleme geriliminin % 85 ile % 110 u arasındaki 

gerilimlerde çalışabilecektir. 

Yüklenici tarafından, kumanda, motor, sinyalizasyon ve yardımcı kontak devrelerinin 
klemensleri, numara etiketleriyle numaralandırtacaktır. 

4.7.8. Topraklama Ayırıcısı 

Topraklama ayırıcısı sabit hızlı tip olacaktır. 
Topraklama ayırıcısı nominal değerleri (akım,gerilim vb.) şalt sistemininkine eşit olmalıdır 

Topraklama ayırıcısı pozisyonu gösterge vasıtası ile hücrenin ön cephesinden görülebilir 

olmalıdır.Kablo bölmesine erişim ihtiyacı olmaksızın toprak ayırıcısı kontakları pozisyonunu 

görebilmek için ilave bir gösterge hücre ön yüzeyine konulabilmelidir. 

 

Topraklama ayırıcısı; çıkartılabilir bir kol aracılığı ile hücrenin ön tarafından 

çalıştırılabilmelidir 

Topraklama ayırıcısı kilit mekanizması, gömülü tip kilit mekanizması şeklinde olup asma kilit 

çözümü kabul edilmeyecektir. 

5 .     TESTLER VE RAPORLAR: 

Aşağıda belirtilen Tip ve Rutin Testlerin raporları teklif edilen hücreler ile birlikte verilecektir. 

 

5.1 TİP TESTLER: 

5.1.1. Ana devre Dielektrik testleri- (IEC 62271-100 madde 6.2) 

 Yıldırım darbe gerilim testi 

 Şebeke frekanslı gerilim testi 

 Yardımcı ve kontrol devrelerin dielektrik testleri 

 Darbe gerilimi testi 

 Şebeke frekanslı gerilim testi 

 Kısmi boşalma testleri 

 

 

5.1.2. Ana devre direncinin ölçülmesi (IEC 62271-100 madde 6.4) 
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5.1.3. Sıcaklık artış testleri (IEC 62271-100 madde 6.5) 

 Ana devrenin sıcaklık artış testi 

 Yardımcı ve kontrol ekipmanlarının sıcaklık artışı testi 

5.1.4. Kısa süreli dayanım ve tepe dayanım akımı testleri - (IEC 62271-100 madde 6.6) 

5.1.5. Koruma derecesinin doğrulanması (IEC 62271-100 madde 6.7) 

 IP kodunun doğrulanması 

 Mekanik çarpma testi 

5.1.6. Sızdırmazlık testi (IEC 62271-100 madde 6.8) 

5.1.7. Elektromanyetik uyumluluk testi (IEC 62271-100 madde 6.9) 

5.1.8. Mekanik ve çevresel testler (IEC 62271-100 madde 6.101) 

 Çevre sıcaklığında mekanik çalışma testi (5000 açma-kapama) 

 Düşük ve yüksek sıcaklık testleri 

5.1.9. Kısa devre kapama ve açma testleri: - (IEC 62271-100 madde 6.106) 

5.1.10. Kritik akım testleri (Kesicinin kritik akımı varsa istenecek.)(IEC 62271-100 madde 6.107) 

5.1.11. Tek faz kısa devre test -(IEC 62271-100 madde 6.108) 

5.1.12. Çift faz toprak kısa devre test -(IEC 62271-100 madde 6.108) 

5.1.13. Faz farkı kapama ve açma testleri - (IEC 62271-100 madde 6.110) 

5.1.14. Kapasitif charging kesme akımı ( gerekiyorsa)(IEC 62271-100 madde 6.111) 

 Boşta hat akımını kesme testleri (Anma gerilimleri 52 kV’a eşit veya daha küçük olan kesiciler 

için uygulanabildiğinde zorunludur.) 

 Boşta kablo akımını kesme testleri 

 Kapasitör bankı  akımını açma-kapama testleri (Şöntkapasitör kesicileri için istenecek) 

5.1.15. Endüktif akımı kesme testleri (IEC 62271-110) 

 Yüksek gerilim motor akımı anahtarlama testleri (IEC 62271-110, madde 6.114) 

 Şönt reaktör akımı anahtarlama testleri (IEC 62271-110, madde 6.115) 

5.1.16. Topraklayıcı testleri, E2 sınıfı 

5.1.17. İç ark testleri : 40 KA, 0,5 saniye 

 Bara bölümü-AFLR 

 Kesici bölümü-AFLR 

 Kablo bölümü-AFRL 

Tip test raporları verilecek olan hücre ve hücre içinde kullanılacak olan tüm ekipmanları 

kapsayacaktır. Kesici, akım ve gerilim trafoları ile yardımcı ekipmanlar internal ark testinde hücre 

içinde olması gerekmektedir. Tip test raporundaki hücre ve anahtarlama cihazları ile ilgili 

tanımlamalar ve detay resimlerin imalat ile birebir uyumluluğu kontrol edilecek ve uygunluğu 

kanıtlanacaktır. 

5.1.18. Fabrika testlerinde KTS iki adet teknik personel ile hazır bulunacaktır. Fabrika testleri bu 

teknik personeller gözetiminde yapılacaktır. Testler için eğer üretim yurtiçinde ise bir hafta, 
üretim yurt dışında ise KTS ne bir ay önceden bir yazı ile test tarihleri bildirilecektir.  

6.     RUTİN TESTLER: 

 Bu şartname kapsamındaki bütün kesicilere imalatçı tarafından uygulanacak rutin testler 

aşağıdadır: 

6.1.Ana devre üzerinde kuruda şebeke frekanslı gerilime dayanım testleri (IEC 62271-100 madde 7.1) 

6.2.Kontrol ve yardımcı devreler üzerinde şebeke frekanslı gerilim testleri (IEC 62271-100 madde 

7.2) 

6.3.Ana devre direncinin ölçülmesi (IEC 62271-100 madde 7.3) 

6.4.Sızdırmazlık testleri (IEC 62271-100 madde 7.4)(Alıcının uygun görmesi halinde Sızdırmazlık 

Testi Kabul Testi olarak, üretimden seçilecek aynı özelliklerdeki komple kutuplar üzerinde 

yapılabilecektir.) 
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6.5.Mekanik çalışma testleri (IEC 62271-100 madde 7.101) 

6.6.Tasarım kontrolü ve gözle muayene (IEC 62271-100 madde 7.5) 

6.7.Boya, gümüş ve galvaniz kalınlıklarının kontrolü 

6.8.Garantili özelliklerin ve fiziki boyutların kontrolü 

7 KABUL TESTLERİ 

 Sistemde gerekli montajlar bitirildikten ve işletmeye hazır hale getirildikten sonra her bir 

hücre için yapılacak asgari test ve kontroller şunlardır: 

7.1.1. Ana bara izolasyonu için AC şebeke frekanslı gerilim dayanım testi, 

7.1.2. Ana bara DC izolasyon testi, 

7.1.3. Kesici açma ve kapama zaman testleri, 

7.1.4. Akım transformatör oran ve doyma testleri. 

 Kabul aşamasında bu testlerin ve KTS’ ın uygun gördüğü başka rutin testlerin yapılabilmesi 

için gerekli tüm cihazlar, Yüklenici tarafından temin edilecektir. Testlerde kullanılan cihazların bir 

listesi ve kalibrasyon sertifikaları test öncesinde mutlaka KTS’ a verilecektir. 

 “Geçici Kabul” öncesi,  tüm hücreler tek tek işletmeye alınacak ve fiilen akım çekerek 
işletmede belirli bir süre denenecek ve hücrelerden alınan bilgilerin doğruluğu teyit edilecektir.  

8 PROJE VE DÖKÜMANLAR 

8.1.1. Panolar ile beraber aşağıdaki çizimler ve dokümanlar sağlanacaktır: 

 Temel Uygulama Planı 

 Tek Hat Semaları 

 Panel Ön & Yan Görünüşleri ve Kilitleme Seması 

 Her Tipik Hücre için Alçak Gerilim Projesi/Orta Gerilim Projesi 

 Montaj ve Devreye Alma Kılavuzu 

 İşletme ve Bakım Kılavuzu 

8.1.2. Yüklenici tesisata ait her türlü ilave akım takip, klemens bağlantı planlarını, hücrelerin 

kumanda donanım şemalarını, kullanılan tüm donanıma, cihaz ve teçhizata ait katalog,  tanıtım 

bilgilerini, işletme ve bakım talimatlarını ( Türkçe / İngilizce ) mevcut projelerde yapılan 

değişiklikleri bu projelere işleyerek (as-built) 3 nüsha (takım) halinde ve dijital ortamda KTS’ a 

teslim edecektir. 

9.EĞİTİM 

Yüklenici, montajı yapılan hücreler ile ilgili olarak KTS teknik elemanlarına, hücrelerin 

tanıtımı, bakım ve kontrollerinin yapılması, arızalara müdahale, kesicinin boşta testi, sigorta değişimi, 
kesicinin kilitleme-topraklaması ve kesici taşıma arabası kullanımı hakkında eğitim verecektir.  

Koruma rölesi 3 gün,kesici bakım onarımı 2 gün,hücre genel işletme ve bakımı 2 gün 
olacaktır. 

 

10. YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI 

10.1. Yükleniciİhale konusu iş hakkında gerekli olabilecek her türlü bilgiyi edinme amacıyla gerekli 

incelemeleri yapacaktır.  

10.2. Bu şartnamede belirtilen her türlü montaj-demontaj işleri yüklenici tarafından tekniğine uygun 

olarak yapılıp devreye alınacaktır. 

10.3. Yüklenici demontaj-montaj ve devreye alma için çalıştıracağı personelin listesini montaja 

başlamadan önce KTS’ a verecektir. 
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10.4.  7,2 kV orta gerilim metal bölmeli modüler hücre yenilemesi işlemi Yüklenicinin yetkili teknik 

personelinin (Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi) nezaretinde yapılacaktır.  

10.5. Yüklenici, montajı yapılacak her türlü malzemenin temini ve çalışma mahalline 

getirilmesinden sorumludur. 

10.6. Yüklenici, yapılacak tüm iş ve demonte / monte edilecek her türlü malzemeden sorumludur.  

Sistemin KTS iş yerinde montajından sonra devreye alma sırasında ve testleri ve test işletmesi 

sırasında meydana gelebilecek teknik problemlerin, arızaların, hataların giderilmesi,  gereken 

malzemelerin değiştirilmesi tamamen Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. 

10.7. Yüklenici, KTS’ ın iş yerinde çalışma ve montaj yapacağı mahallerde her türlü emniyet 

tedbirinin alınmasından, çalıştıracağı tüm elemanlarının her türlü emniyetinden, emniyet ve iş 

güvenlik malzemelerini temin etmek ve kullandırtmaktan, işletme içersindeki çalışma 

düzeninden, izin verilen çalışma saatlerine ve sürelerine uyulmasından ve KTS İş Güvenlik 

Tedbirlerine,  iş yerine giriş, çıkış kurallarına ve genel güvenlik tedbir ve uyarılarına uymaktan 

sorumlu olacaktır. 

10.8. Bu Şartnamede belirtilen montaj ve her türlü tesisatın tekniğine uygun olarak yapılması ya da 

yaptırılması ve devreye alınmasından, proje kapsamında ve işletme esnasında gerekli olacak tüm 
dokümanların temini ve gerekli eğitimin verilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. 

10.9. Demonte edilen hücrelerin aksesuarları KTS’ın belirttiği şekilde tasnif edilecektir. 

10.10. Eski hücrelerin demontajı esnasında kablolara, kablo başlıklarına ve diğer teçhizata verilecek 

zarar yüklenici tarafından giderilecektir. Yeni hücrelere yapılacak her türlü kablo bağlantıları 

minimum ek kullanılarak veya eksiz yapılacaktır. OG Kablolarda ek yapılması kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

10.11. Kabloların, kablo galerisinden hücrelere girişinde bulunan yangın duvarları zarar görmüş ise 

yenilenecek ve gerekli koruma sağlanacaktır.Yüklenici,hücrelerin montajı yapılacak olan elektrik 

odasında, anti Bakteriyel, silikonlu, silinebilen TSE ve CE Belgeli boya kullanarak, kabaran ve 
dökülen yerlerin kazınıp sıvanmasını ve boyanmasını yapacaktır.(yaklaşık1300m2) 

10.12. Yüklenici,elektrik odasının,6000 Volta dayanıklı epoxy Yer Kaplama İşlerinin  (Solventsiz iki 

komponentli katkısız saf epox kimyasal ve kırılma çatlama  yapmayan anti bakteriyal yalıtkan 
malzemeden   3 kat olarak  (yaklaşık 700 m2))yapılmasından sorumlu olacaktır. 

10.13. Yüklenici,elektrik odasındaki mevcut havalandırma sisteminin kanallarının gerekli tamiratı, 
izolasyonunun yapılması  ve aydınlatma işlerinin yapılmasından sorumlu olacaktır. 

10.14. Yüklenici,elektrik odasına,montajı yapılacak her bir  6 Kvolt bara için ısı ve duman algılamalı 

yangın ikaz sistemini tesis edecek ,testlerini yapacak ve kumanda odasından izlenebilmesi için 

gerekli elektrik odası ile kumanda arası kablolamayı yapacak ,izleme paneli  ve sesli ikaz 
sistemini  oluşturacaktır. 

10.15. 1BA 02, 1BA 04, 1BA 33, 1BA 35, 2BA04, 2BA33, 2BA35 ve OBB 07 hücrelerine aktif güç 

için 0.2S ,reaktif güç için 2 class sınıfında dijital,uzaktan erişimi destekleyen sayaçlar monte 

edilecektir. 

10.16. 1BA37,1BA38,1BA39,1BA40,2BA37,2BA38,2BA39 ve 2BA40 köprü hücrelerinin demontajı 
yüklenici tarafından yapılacaktır. 

11.NAKLİYE VE SİGORTA 

11.1. Kurulacak tesisat ve yapılacak iş ile ilgili tüm malzemeler Yüklenici tarafından uygun bir 

şekilde ambalajlanacak ve KTS adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin getirilmesi 

ile ilgili her türlü nakliye ve sigorta giderleri Yükleniciye ait olacaktır. Tüm malzemelerin montaj 

mahallerine getirilmesi, taşınması, montaj için gerekli taşıma ve kaldırma araçlarının temininden 
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Yüklenici sorumlu olacaktır. Tüm Malzemelerin teslim ve montaj yeri KTS / Kangal Termik Santral 

Elektrik Üretim A.Ş Kangal/SİVAS  iş yeridir. 

11.2. KTS, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taşınması, montajı ve devreye alınmasında 

oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

11.3. Yüklenici, işe başlamadan önce mali sorumluluk sigortası yaptıracak ve sigorta poliçesini 

malzeme tesliminden önce KTS’ a sunacaktır. 

12. İŞİN SÜRESİ, YER TESLİMİ,İŞE BAŞLAMA VE CEZA MADDESİ: 

12.1. Toplam iş süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 260 (ikiyüzaltmışgün) takvim günüdür. 

KTS’ tan kaynaklanan gecikmeler için işin süresine gecikilen gün kadar ilave edilecektir.  

12.2. Malzeme teslimi, yükleniciye as-built projelerinin KTS tarafından teslim edildiği tarihten 

itibaren 200 takvim günüdür. Bu süreye tasarım(mühendislik hesapları, projelendirme, vs.) 

süresi dâhildir. 

12.3. İhale konusu malzemeler İşletmeye geldikten sonra yer teslimi yapılacaktır. KTS  kaynaklı yer 

teslimi yapılamaz ise yükleniciye yer teslimi yapılamayan süre kadar süre uzatımı verilecektir. 

Bu durum Yüklenici ile KTS arasında bir tutanakla tespit edilecektir.  

12.4. Yer teslimi 1BA ve 2BA barası için ayrı zamanlarda yapılacak olup, montaj ve devreye alma 

süreleri  30 takvim günüdür. OBB barasının  montajı 1BA veya 2BA barasının montajı  

esnasında tamamlanmış olacaktır. 

12.5. Hücreler 30 takvim günü deneme çalışmasına alınacaktır.   

12.6. Malzeme tesliminde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1’i (binde bir) 

oranında gecikme cezası uygulanacaktır.   

12.7. Montaj+devreye alma süresinde (30 gün) gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 
0,1’i (binde bir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.  

12.8. Gecikme cezalarının her biri sözleşme bedelinin %10 ile sınırlı olacaktır. 

12.9. İşe başlama,her bir ünite için bakım programına göre ayrı ayrı belirlenecek olup,yükleniciye bir 

ay öncesinden yazı ile bildirilecektir.  

13. GEÇİCİ VE KESİN KABUL: 

13.1. Geçici Kabul: 

Geçici kabul, deneme işletmesi başarılı bir şekilde tamamlandığında gerçekleşmiş olacaktır. 

Yüklenici, sözleşmede yazılı zaman ve şartlara göre işi bitirdiğini belirtir bir yazı ile İdareye 

başvuracak ve Geçici Kabulün yapılmasını isteyecektir. Geçici Kabul için yapacağı başvuruyu izleyen 

15 (onbeş) gün içinde İdare tarafından oluşturulan Komisyon sözleşme konusu işin Geçici Kabulüne 

başlayacaktır. KTS kaynaklı sıcak testlerin yapılamadığı takdirde; işlerin tamamlanması sonrası soğuk 

testler yapılacak, gerekli test ve kontroller yapılarak tutanak düzenlenecektir. Bu tutanak geçici kabul 

hükmünde işlem görecektir.  Yüklenicinin garanti ile ilgili yükümlülükleri geçici kabul yapıldıktan 
sonra  başlayacaktır. 

Geçici kabul protokolü esnasında aşağıdaki maddeler kontrol edilecektir: 

 Yapılan işlerin sözleşmeye uygun olup olmadığı; 

 Zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı; 
 Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili özel ticari ve teknik hususların kontrol ve tespit edilmesi  

Şartnamede belirtilen hususların sonuçlarının uygun olması halinde Geçici Kabul yapılacaktır. 

Kabul Komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte kabul tutanağı düzenlenir ve taraflarca 

imzalanır. Geçici Kabulün yapılması ile yüklenici tarafından yapılmış olan tesislerin sorumluluğu 

Geçici Kabul tarihinden itibaren İdareye geçmiş olacaktır. 
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Geçici Kabul, Yüklenicinin sorumlu olduğu sebepler yüzünden gecikirse teknik şartnamede 
öngörülen gecikme cezaları uygulanacaktır. 

13.2. Kesin Kabul: 

Kesin Kabul Şartları: Yüklenici, Geçici Kabulden 2 (iki) yıl sonra ve bu devre içerisinde ilgili 

garantilerin gerçekleşmesi, varsa eksik işlerin tamamlanması şartı ile işlerin Kesin Kabulünün 

yapılmasını talep edecektir. KTS kaynaklı sıcak testlerin yapılamadığı durumda kesin kabul, ünitenin 

devreye alınmasından 2 (iki) yıl sonra yapılabilecektir. Kabule hazır olduğu saptanan işlerin Kesin 

Kabulü için İdare en geç 15 (onbeş) gün içinde Kabul Komisyonu oluşturacaktır. 

Kesin kabul için oluşturulan komisyon genel olarak aşağıdaki durumları tetkik edecektir:  

 Geçici Kabul Protokolü ile tespit edilen noksan ve kusurlu işlerin giderilip giderilmediği,  

 Geçici Kabul sırasında dikkati çekmeyen kusur ve noksanların sonradan ortaya çıkıp 

çıkmadığı,  

 Geçici Kabul sonrası, garanti döneminde ortaya çıkabilecek arıza, kusur ve noksanların ortaya 

çıkıp çıkmadığı. 

Yukarıda sözü edilen konuların saptanması ile uygun sonuçların elde edilmesinden sonra işin 

Kesin Kabulü yapılacaktır. Kesin kabul protokolü KTS’ ın onayından sonra yürürlüğe girer.  

Kesin Teminat Mektubu işin kesin kabulünün ardından serbest bırakılacaktır.   

Yüklenici teknik şartnamede belirtilen şartları sağlamak zorundadır. Yüklenicinin bu şartı 

sağlamada başarısız olması halinde, sözleşme KTS tarafından tek taraflı feshedilebilir. Sözleşmenin 

feshi durumunda yüklenicinin kesin teminatı irat kaydedilir. 

14. ÖDEME: 

14.1.Yükleniciye,sözleşme bedelinin %20 si oranında teminat mektubu karşılığında avans ödemesi 

yapılacaktır. 

14.1. Siparişi yapılan ve İşletmeye gelen tüm malzemeler, İşletme yetkililerinin denetiminde 

sayılacak ve Yüklenici teklifindeki tip ve özelliklerde olup olmadığı kontrol edilecektir. Tüm 

malzemelerin İşletme ambarına tesliminde Yükleniciye sözleşme bedelinin %50’i malzeme bedeli 

olarak ödenecektir. 

14.2. Ünitelerin 7,2kV orta gerilim metal bölmeli modüler hücre yenilemesi işlemi işi sonrası 30 

günlük deneme çalışmasını (ünitenin devrede olduğu esnadaki çalışma) müteakip yapılacak geçici 

kabulden sonra sözleşme bedelinin % 30’u ödenecektir. 

14.3. Ancak; KTS kaynaklı sıcak testlerin yapılamadığı takdirde; işin tamamlanması sonrası soğuk 

testler yapılacak, gerekli test ve kontroller yapılarak tutanak düzenlenecektir. Bu tutanak geçici kabul 

hükmünde işlem görecek olup tutanak karşılığında sözleşme bedelinin % 20’i ödenecektir. Kalan % 

10’lik meblağ, 30 günlük deneme çalışmasını (ünitenin devrede olduğu esnadaki çalışma) müteakip 

yapılacak olan Geçici Kabul sonrası Yükleniciye ödenecektir.  

14.4. 30 günlük deneme çalışması (ünitenin devrede olduğu esnadaki çalışma) için Yüklenici 

tarafından hazır olduğu yazılı olarak bildirilen işin devreye alınması süresi KTS kaynaklı olarak 3 ayı 

geçerse, Yüklenicinin talebi ile ünitenin devrede olması gözetilmeksizin soğuk testler tekrar yapılarak 
Geçici Kabul yapılacak ve sözleşme bedelinin kalan % 10’u ödenecektir. 

15. GARANTİ: 

  

Yüklenici bu sözleşmede sağladığı malzemelerin yeni, kullanılmamış en son veya geçerli 

modeller olduğunu, bütün yeni tasarım ve malzeme yeniliklerini içerdiğini garanti eder. Yüklenici 

ayrıca, sağladığı malzemelerde tasarım, malzeme ya da işçilik yönünden veya Yüklenici’ nin herhangi 

bir tasarrufu veya ihmali neticesi olarak bir kusur bulunmadığını ve teçhizatın normal işletme 

şartlarında kullanımı sırasında bir kusur meydana gelmeyeceğini garanti eder. Bu garanti işin geçici 
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kabul protokolünün imzalanmasından sonra 730 takvim günü (2 yıl) boyunca geçerlidir. KTS, bu 

garantiden doğacak herhangi bir talebi yazılı olarak Yüklenici’ ye bildirecektir.  

Garanti süresince bütün arızalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti 

kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti 

sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Böyle bir yazılı bildirim 

alan Yüklenici, mümkün olan en kısa zamanda bozuk malzeme veya parçaları, KTS‘a hiçbir gider 

yüklemeksizin tamir edecek veya değiştirecektir. Bu yükümlülüğün bu bildirimden itibaren 7 (yedi) iş 

günü içinde taraflar arasında kararlaştırılacak olan sürede Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi 

halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek 

veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Gecikilen her gün için KTS 

tarafından tutulan kesin teminat tutarının % 0,5’i oranında gecikme cezası uygulanacaktır.  

Yüklenici teknik destek alımı için kendi firmasından belirleyeceği yetkili ve/veya sorumlu 

personelin (en az iki personel) isimlerini ve iletişim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarını) 

KTS’ a yazılı olarak bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Yüklenici 

bu değişikliği en kısa zamanda KTS’ a yazılı ve sözlü olarak bildirecektir. Eğer yazılı olarak haber 

verildiği halde Yüklenici öngörülen süre içinde arızaya müdahale etmezse, KTS tarafından 
yüklenicinin kesin teminatı irat olarak kaydedilecektir. 

16. İŞ YERİ GÖRME VE YETERLİLİK KOŞULLARI 

16.1. İş Yeri Görme: 

16.1.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde 

girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve 

çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir. 

16.1.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim 

şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak 

malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda 

maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü  

durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 

16.1.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin 

gerçekleştirileceği binaya girilmesi için gerekli izinler KTS tarafından verilecektir. 

16.1.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna 

göre hazırladığı kabul edilir. 

 

16.2. Yeterlilik Koşulları:   

İhaleye iştirak edecek isteklilerin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak 

teklif tutarlarının en az  % 30’u oranı tutarında iş deneyim belgelerini(müşteri onayı,geçici 

kabul,fatura vs) teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. 

 

Benzer İş: Bu İhalede orta gerilim (OG) hücre yapımı/yenilemesi, kontrolü ve izlenmesi veya 7,2 kV’ 

a kadar olan yüksek güçlü YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dağıtım transformatör 

merkezlerinin OG kısmında kullanılmak üzere tesis edilen fabrika yapımı, metal mahfazalı ve metal 

bölmeli (metal clad), hava izoleli, çekmeceli tip, modüler hücre yenileme işi yapmış olmak işleri 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

 

 

17. KTS TARAFINDAN SAĞLANACAK HİZMETLER: 
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17.1. İmalat, demontaj ve montaj, test ve işletme deneme çalışmalarında 220/380V, 50 Hz’ lik 

elektrik enerjisi gerekli malzemeleri Yüklenicinin sağlaması koşuluyla KTS tarafından bedelsiz 

olarak Yüklenici kullanımına verilecektir.  

17.2. Yüklenici, kendisine tahsis edilen montaj sahasında mevcut 220 V ve 380V’luk prizleri 

kullanabilir. Şayet yüklenici daha fazla enerjiye veya mevcutların dışında elektrik bağlantılarına 

ihtiyaç duyarsa KTS’ ın izniyle ve KTS’ ın göstereceği kaynaklardan gerekli enerjiyi alabilir. 

Gerekiyorsa, yeni prizlerin, panellerin, trafonun v.b. temini ve montajı yükleniciye ait olacaktır.  

17.3. Santral dahilindeki telefon görüşmeleri KTS’ a, şehirlerarası telefon ve diğer haberleşme 

giderleri yükleniciye ait olacaktır.  

17.4. Yükleniciye ofis olarak kullanılmak üzere müsait bir oda varsa büro olarak tahsis edilecektir. 

Aksi halde Yüklenici ofisini kendisi temin edecektir. 

17.5. Yüklenici, konaklamayı  ve ulaşımı kendi imkanları ile sağlayacak , yemek ihtiyacı  ücreti 

karşılığında imkânlar ölçüsünde sağlanacaktır.  

17.6. Yüklenicinin, gereksinim duyduğu diğer ihtiyaçlar kendisi tarafından temin edilecektir. 

17.7. Yapılacak işle ilgili her türlü teknik bilgi ve projeler Yüklenici yetkililerinin incelemelerine 

sunulacaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin çoğaltılması işi Yüklenici 
tarafından yapılacaktır.  

18.  PERSONEL VE İŞGÜVENLİĞİ: 

18.1. İş güvenliği ile ilgili tüm yasal sorumluluk Yükleniciye aittir. 

18.2. Yapılacak demontaj montaj ve devreye alma işleri boyunca KTS ile koordinasyonu sağlayacak 

işlerin organizasyonunu ve takibini yapacak 1 adet elektrik- elektronik veya elektrik 

mühendisi bulunduracaktır.  

18.3. Yüklenici tarafından personele veya ekibe işinde gerek duyulacak, her türlü koruyucu 

malzeme ve teçhizat verilecektir. Bu koruyucu malzeme ve teçhizatlar; 

 Elektrikçi Bareti 

 Güvenlik Ayakkabısı (Elektrikçiler için) 

 Elektrikçi Eldiveni 

 Toz Maskesi 

 Gözlük 

 Kulak Tıkacı 

 Diğer (Bunların dışında Yüklenici tarafından uygun görülen koruyucu teçhizat) 

Personele bu teçhizatın kullanılması öğretilecektir.  

18.4. Verilmiş ve kullanımı öğretilmiş koruyucu teçhizatın kullanılmasından ilgili personel ve 

Yüklenici sorumludur. 

18.5. Her ne suretle olursa olsun, işyerinde iş kazasına ve yangına sebebiyet verecek hareketlerde 

bulunulmayacaktır. 

18.6. Üzerinde bakım onarım yapılan kısımların altında, güvenlik tedbiri almadan 

bulunulmayacaktır. 

18.7. İşin yapılması sırasında ortaya çıkan artık malzemenin toplanmasından ve atılmasından işin 

bitiminden veya yapılışı süresi içinde Yüklenici sorumludur. 

18.8. Çalışan her elamanın çalıştığı görevde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerinin, işin devamı 

süresince titizlikle uygulanmasından Yüklenici sorumludur. 

18.9. Her türlü güvenlik tedbiri alınmadan herhangi bir işe başlamak kesinlikle yasaktır. 

18.10. Gelip geçmeye engel olan veya gelip geçenler için tehlike oluşturacak çalışma yerlerinde şerit 

ve ikaz levhaları ile gerekli emniyet önlemleri alınacaktır. 

18.11. Yapılacak çalışmalarda kullanılan araç gereç ve aletlerin bu işi yapmaya uygun ve emniyetli 

olmasına dikkat edilecektir. 
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18.12. Yüklenici çalıştıracağı tüm personele işe başlamadan önce İş Güvenliği eğitimi verecektir. İş 

Güvenliği eğitimi verilmeden personel işe başlatılmayacaktır. Bu eğitimin verilmesinden 

tamamen Yüklenici sorumludur.  

18.13. Yüklenici, elemanlarına 14 saatten az olmamak üzere iş güvenliği eğitimi verdiğini belgeleyip 

KTS’ a sunacaktır. İş güvenliği eğitimi verildikten sonra Yükleniciye işyeri teslimi yapılarak 

işe başlatılacaktır. Yüklenici elemanlarına iş güvenliği eğitimi verdiğine dair, çalışacak 

elemanlara verilecek belgeleri(Eğitim Katılım Belgesi, Eğitim İzleme Formu, Eğitim Veren 

İSG uzmanının sertifika fotokopisi ve Eğitim Bedeli Faturasının Fotokopisi) KTS’ a sunmak 

zorundadır. 

18.14. Yüklenici, iş güvenliği ile ilgili tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. Yukarıda ayrıca 

belirtilmemiş olan her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak ve uygulamaktan Yüklenici 

sorumludur.  

18.15. Yüklenici elemanları tek tip elbise giyecek ve elbise üzerinde firma adı yazılı olacaktır.      

18.16. Çalışacak personelin her türlü SGK ile yükümlülüklerini yerine getirecek, iş kazası durumunda 

bütün sorumluluk Yüklenicinin olacaktır. Yüklenici bu yükümlülüklerini yerine getirmezse 
4735 sayılı kanunun 20.nci maddesi hükmü uygulanacaktır. 

 

Bu Teknik Şartname 18 (onsekiz) maddeden ibaret olup, ekleri ile birlikte toplam 35(otuzbeş) 

sayfadır. 
 

  

EK–1:1BA,2BA,OBB baraları tek hat diyagramı  

EK–2: Yerleşim Şeması  

 

Not:Firmalara yer görme aşamasında istenildiği takdirde elektrik odası ölçekli yerleşim şeması dijital 
ortamda verilecektir.
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 1BA BARASI TEKHAT 1.SAYFA 
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1BA BARASI TEKHAT 2.SAYFA 
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1BA BARASI TEKHAT 3.SAYFA 
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1BA BARASI TEKHAT 4.SAYFA 
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1BA BARASI TEKHAT 5.SAYFA 
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2 BA BARASI TEKHAT 1.SAYFA 
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2 BA BARASI TEKHAT 2.SAYFA 
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2 BA BARASI TEKHAT 3.SAYFA 
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2 BA BARASI TEKHAT 4.SAYFA 
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2 BA BARASI TEKHAT 5.SAYFA 
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OBB BARASI TEKHAT 1.SAYFA 
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OBB BARASI TEKHAT 2.SAYFA 
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OBB BARASI TEKHAT 3.SAYFA 
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