SARTNAME/SOZLESME TH/L2/2013
Panago Tar i Gida San. ve ELEKTRIK TESiSLERINDE
BAKIM ONARIM iSLERI

|. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin 6nlenmesi igin gerekli
isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini listlenen isletme sorumlusu elektrik mithendisinin,
gorev, yetki ve ¢alisma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve igverenin gerekli
gordiigi yeni elektrik tesislerin yirirlilikteki mevzuata uygun olarak yapilmasi.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi iiretim kayiplarinin 6niine gegmek amaciyla
gerekli gortildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 6nlemesi.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha geg¢ yapilmasina ve hem de tek tek yapilacagi i¢in daha pahaliya
mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu islerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak daha uygun
yapilmasi amaglandi. Ayrica bu yontemle s6z konusu isler igin yetkin bir firmanin segilmesi de

hedeflendi.

Il. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Giigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik
kuvvetli akim yonetmeligi hiikiimleri gergevesinde yiiksek gerilim igletme sorumlu mithendislik
hizmetinin alinmasidir. isverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde
degerlendirilebilecektir.

2. KESTIRIMCI BAKIM ICIN MUHENDISLIiK HiZMETi VE BAKIM ONARIM ISLERI:
Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
6leme, degerlendirme ve bakim-onarim isleri. isveren tarafindan gerekli goriiliirse yeni yapilacak olan
trafo tesisleri ve ig tesisat igleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:

Ggleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi.
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I11. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panagro Tarim Hayvancilik A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI ‘Teklif hazirlayan gercek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi i¢inde su belgeler bulunmalidir:
a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

c) Ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanhgin belgeleyen resmi belgeler,
d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yiiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,
g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

g) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortali olarak ¢alistirdig1 teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,

elektrik ustasi),

1) isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis l¢ii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,

izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik dl¢lim cihazi,...),

i) Arag ve donamim listesi,

j) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen siireyi

belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

K) Istekli aym anda bildirilen arizalar icin kag ariza ekibi yola cikarabilecegini belirtmelidir.

2.2. FIYAT ZARFTI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler igin teklif edilmesi gereken fiyatlarin

hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. istekli, agiklamali olarak

belirtilen maddeler icin teklifini yazacaktir. Isveren bakim onarim islerinde kullanmilmak iizere istedigi

malzemeyi yiikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan temin edilen malzemelerde marka

olarak isverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.
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a) Ekli listede giigleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimei bakim i¢in mithendislik hizmet bedeli icin tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli
listedeki tiim trafo merkezleri i¢in toplam olarak teklif edilecektir.

b) Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiclerindeki
artiglardan dolayi ve isverene ait kiralik yerler i¢in: Yiiksek gerilim igletme sorumlulugu ve kestirimci
bakim i¢in mithendislik hizmet bedeli K\VVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir. Isveren yeni
yaptiracagi bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.

¢) Bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve iscilik i¢in TEDAS 2012 Ozel isler birim fiyatlar:
gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

¢) Bakim onarim isleri TEDAS 2012 Ozel isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik Bakanlig
2012 birim fiyatlar1 gecerli olacaktir. Bu yiizden bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve iscilik
icin Bayindirlik Bakanlig1 2012 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina da
uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

d) Ekli listedeki trafo merkezlerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar i¢in ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari bagina),

e) Isletme sorumlugu, kestirimci bakim hizmetleri, yeni tesisler ve planli bakim-onarimlarin disindaki
islerde gecerli olmak tizere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin 6lgiilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. Isveren akim
ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha 6nce isverene
yaptig1 islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

¢) Thaleyi kazanan firma yazil olarak sozlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire icinde sozlesme
imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/sozlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiiviyeti kazanir.
So6zlesmede her fiyat teklifi igin sdzlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum
sadece bir sézlesme bedeli olusmast icin verilecek olup taraflar1 baglayict degildir. Odemeler gergeklesen

miktarlar tizerinden yapilacaktir.
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V. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her tiirlii raporlari, 6l¢lim sonuglarini vs. yazil olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak
zorundadir.

4.1 YUKSEK GERILIiM TESIiSLERi iSLETME SORUMLULUGU YONETMELIiGi GEREGI
OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri igletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Y&netmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iigiincii sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur. isletme sorumlusu
kanunlar karsisindaki sorumluluga ek olarak, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa karsi da
sorumlu ve muhataptir.

b) Gorevi tistlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme
yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder.
c) Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi béliime asilmasini saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime ayrica asilir.

e) Glivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. Isletme sorumlusu tarafindan varolan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptirilmasi saglanir.

f) Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler cergevesinde kendi gozetimi altinda ve
sorumlulugu kendisine ait olmak {izere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Yonergeler disinda
yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan dogacak kazalardan igletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya ¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

h) Isletme yoniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iliskileri siirdiirmek igletme sorumlusunun
gorevidir.

1) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri siirdiirerek bakim

islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.
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i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye gegirilmesini
saglar.

j) Mevcut YG techizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine yazili olarak bildirir.

K) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.

) Isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektikce yaptirilmasindan sorumludur.

m) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢aligmalara, varsa
sorunlara, ¢6ziim Onerilerine ve alinacak dnlemlere iligkin raporunu enerji saglayan kurulusa ve igverene
vermek tizere rapor diizenler.

n) Ilave sorumluluk: Gorev kapsami belirtilen tesislerde iiiincii sahislarla ortak kullanilan YG tesislerinin
(Panagro Tarim Hayvancilik. A.S.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda isletme yoniinden kusur
ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu igverene ve enerji saglayan kurulusa rapor
eder.

0) Isletmeye ait Yiiksek Gerilim Tesislerinin incelenip, analiz edilip, raporlanmas isletme sorumlulugu
kapsaminda degerlendirilir. Bu tesislere ait emniyet dnlemlerinin alinmasi bu 6nlemler kapsaminda
gerekli bakim-onarim igleri igletme sorumlusu tarafindan isverene raporlanip, isveren onayindan sonra
gerekli ¢aligmalar isletme sorumlusunun kontroliinde (bakim-onarim isleri) yapilacaktir.

4.2. KESTIRIMCIi BAKIM iCiN MUHENDISLiK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik 6l¢iim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a) Hat bas1 ayiricisinin muayenesi

b) Hat bas1 sigortalarinin muayenesi

¢) Izolatdrlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnglerinin dlgiilmesi

d) Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci 6lgtimii,

f) A.G. pano yalitim direnci dlgiilmesi

g) Pano baglantilar sikilik muayenesi,

h) Pano i¢i temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarinin dogrulanmast,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarmin 6lgiilmesi,

k) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,

1) Sayaglarin muayenesi,
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m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gecis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERIi:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢aligmalarini yaptirmasi ve denetlemesi. Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tiim baglantilarin sikilmasi,

) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadigi yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama isleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sokiilen pargalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

i) Endekslerin diizenli olarak takibi,

J) Programdan okunamayan sayaglarin ayda iki kez endekslerinin alinarak takibi,

k) Kompanzasyon sistemlerinin diizgiin ¢aligmasini saglamasi,

1) Reaktif gii¢ kontrol rélelerinin ve asir1 akim rolelerinin ayarlarini yapmasi,

m) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi (bu
amagla gereken hat krokisi, koordinat 6l¢iilmesi, topografik 6lgiimler vb isler). Trafo projesinin tanzimi,
fenni mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve
isletme topraklamasinin mevzuata gore hesaplanmasi, boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaji
( 6zgiil toprak direnci, topraklama gecis direnci vb 6l¢melerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi
). Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaji. Fenni mesul olarak gegici kabuliin yaptirilmasi.
Kabul tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. Ise baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone
evraklarinin tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul
boliimlerinin tarafinizdan imzalanmasi. On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. isin demontaj, montaj
veya kabul asamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde
kesinti olacak sekilde planlamanin yapilmasi.

n) Demontaj edilen malzemelerin Panagro Tarim Hayvancilik San. Ve Tic. A.S.” nin malzeme ambarina
nakli ve teslimi.

0) Trafo tesislerinin disinda isveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif edilen

indirim/zam yiizdesi uygulanarak birim fiyatlar {izerinden yaptirilabilecektir.
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V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

1. PANAGRO ET-SUT ENTEGRE TESIiSIiNE AiT TRAFO MERKEZLERI

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 |Siit Fab. TR-1 2500
2 | Sit Fab. TR-2 2500
3 | Siit Fab. TR-3 2500
4 | SitFab. TR-4 2500
5 |EtFab. TR-1 2500
6 |EtFab. TR-2 2500
7 |EtFab. TR-3 2500
8 |EtFab. TR-4 2500
9 |Arntim TR-1 800
Toplam Gii¢ 20800

2. TASAGIL CIiFTLiGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Tagagil trafo-TR1 125
2 Tagagil trafo-TR2 400
Toplam Giig¢ 525

3. ASLIM CIiFTLiIGINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Aslim trafo-TR1 100
2 Aslhim trafo-TR2 160
3 Aslim trafo-TR3 100
Toplam Giig 360

V1. IS TAKVIMI
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1. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili
birimine sunulmasi. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlar1 da
icerdiginden igverenin onay1 alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim sorumlu
miihendislik sozlesmesi tanzim edilmelidir.

2. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin
yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin hazirlanmasi ve isverene
sunulmasi.

3. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip bakim i¢in gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde
kullanilmasi.

4. Sozlesmenin imza tarihinden sonraki ilk birinci ay ve yine sdzlesmenin imza tarihinden sonraki altinct
ay i¢inde topraklama direnclerinin 6l¢iilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama ihtiyacinin tespit
edilmesi, igverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miiteakip ilave topraklamalarin yapilmasi.

5. Isveren tarafindan yiikleniciye belirtilen donemlerde tesislerin isletmeye hazirlik muayenelerinin
yapilmasi ve raporlanmasi.

6. Her ay ortasi tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarmin gézden gegirilmesi
ve endekslerin alinmasi.

7. Sozlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglariin giderilmesi.

8. Ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay icin isverene sunulmasi.

VII. DIGER SARTLAR

1. TICARI KONULAR:

Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI, DEGISTIRILMESi VE CEZA iSLEMLERI:
2.1. Sézlesme, sdzlesmenin imza tarihinden 1 y1l sonra sona erecektir.

2.2. Yiklenici sdzlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sozlesmesi sona erdirilir.,

2.3. Yiiklenicinin yazili olarak uyarilmasindan sonra yiiklenici uyarilar1 dikkate almaz ve
sorumluluklarini yerine getirmez ya da eksik olarak yerine getirirse isveren tarafindan yapmadigi her
islem i¢in iglem {icretinin %10’u ceza olarak kesilip, bir sonraki hakedis 6demesinden kesilecektir.

2.4. Yiklenici kendi kontroliindeki ve her ayin ortasinda kontrol etmesi gereken kompanzasyon
sistemlerini kontrol etmez ve bundan dolay1 isveren ceza kapsamina girerse, yiiklenici bu ceza bedelini

O0demeyi kabul eder.
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2.5. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda
isveren sOzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.6. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaati ve
diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

3. ISIN DEVRI:

Yiiklenici bu sézlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini baskasina devredemez. Ancak yardimci
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gorevleri yardimer personele
yaptiramaz.

4. DENETIM:

Sozlesme kapsamindaki tiim iglerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.

5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sdzlesmenin anlagilmasi ve uygulanmast ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya
Mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarinin son giinii hak edisler yapilir. Hak edisin igveren
tarafindan onayina miiteakip 6demeler yapilir.

7. IMZALAR:

Bu sozlesme, yiiklenici ve isvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak
taraflarca kabul edilmistir.

TARIH:...... foi.. /T
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