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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 

hususları dikkate almaları ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin 
ve masrafların teklif fiyatlarına dahil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu 

durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dahil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat 

açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık 

kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dahil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. AŞ.  

SEYDİŞEHİR BÖLGESİ PANCAR TOPLAMA SAHASI  
(KESECİK KANTARI)  

STABİLİZE MALZEME İLE SAHA DÜZENLEMESİ  
İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ 

 

 2/3 

01. ZEMİN ISLAHI İŞİ 

01.01.HAFRİYAT YAPILMASI 

Her türlü makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresör veya patlayıcı madde kullanarak her cins 

ve/veya sulu zeminde (çok sert kaya,  kaya yumuşak kaya, küskü, sert toprak, batak, balçık vb.) her genişlik 

ve derinlikte kazı yapılması, Kazı tabanının proje kotunda ince tesviyesinin yapılması suretiyle , kazıdan çıkan 
malzemenin, 50 km’ ye kadar uzaklıkta, İş Sahibinin göstereceği döküm alanına veya Belediyenin göstereceği 

yere dökülmesi, bu iş için Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması, temel ve bodrum 
inşaatlarından sonra boş kalan kısımların doldurulması için kontrolün uygun göreceği bir kısım malzemenin 

başka uygun yerlere depolanması kazı esnasında ihtiyaç duyulan yerlerde her tür iksa işleminin yapılması 

dâhildir. 

 

Not   : 

1. Kazı işleri başlamadan önce saha tabii zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından 
karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Bitkisel toprak kazısından sonra kazısı yapılmış saha kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi      
tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır.  

3. Kazı hesapları için kazı öncesi ve sonrası kot tespitlerin gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır ve bu proje 
hesaplara esas teşkil eder. 

 

01.02.SIKIŞTIRILMIŞ STABİLİZE DOLGU YAPILMASI  

  Stabilize malzemesinin ocaktan temini, TS ve ASTM şartlarında dolguya uygunluğunun DSİ, TCK veya 

Kontrollükçe önerilen bir laboratuarda testi, İş sahibince kalitesi kabul görecek mesafede ki ocakta 
hazırlama-yükleme–imalat yerine taşıma-boşaltma gerekirse figüre etme, projesinde gösterilen eğim ve 

kotlarda 15-30’ar cm kalınlığında tabakalar halinde serilmesi, su temini, şartnamede belirtilen miktarda 
sulanması, optimum su muhtevası olacak şekilde aktarılması, İş Sahibince istenecek nitelikte silindirin temini 

ve rutubetlendirilerek en az %95 modifiye proktor değeri elde edilecek şekilde sıkıştırılması, her türlü alet ve 
edevat, her türlü nakliye giderleri dâhil olmak üzere, İş Sahibinin istediği miktar ve yerlerde Proctor sıkışma 

testi alınarak (bedeli yükleniciye ait), İş Sahibine teslim edilmesi dahildir.  

Not  : 

1. Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından 
karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Bitmiş dolgu  kotları için projesi esas alınır.  
3. Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje şantiyede 

hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 
4. Mesafe önemsenmeksizin iş sahibi tarafından onay verilen ve Karayolları Yollar Fenni Şartnamesine uygun 

olduğu laboratuar deneyleri ile ispatlanmış bir ocaktan stabilize malzeme temin edilecektir.  

 

 

Ö.B.F.-01.03- ALT TEMEL TABAKASI BALANS DOLGU YAPILMASI 

Projesine ve TCK Yollar Fenni Şartnamesine uygun olarak dolgu yapılmak üzere yol alt temel tabakası için ocak 
veya kazı taşının konkasörle kırılması suretiyle elde edilen uygun malzemenin temini ve hazırlanması,  işyerine 
nakli, işyerinde boşaltılması, figüresi, projesinde önerilen kalınlıkta,uygun araçlarla serilmesi, suyun ve bağlayıcı 
malzemenin temini ve nakli, optimum su muhtevası olacak şekilde aktarılması ve sıkıştırılması, saha, yol 
formunun ve yol kenarındaki kafa hendeklerinin oluşturulması ve bunun için gerekli her türlü alet, edevat, yatay ve 

düşey taşımalar işçilik dâhil İş Sahibinin istediği miktar ve yerlerde  (bedeli yükleniciye ait), İş Sahibine teslim 
edilmesi dahildir.  

Not  : 

1. Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından 
karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Bitmiş dolgu  kotları için yol projesi esas alınır.  
3. Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje şantiyede hazırlanır 

ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

Ölçü :  Dolgu hesapları ataşman projeye göre hesaplanır 
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01.04.REGLAJ YAPILMASI 

 Her cins ve klastaki zeminde, platform genişliği ne olursa olsun (saha, trafik şeridi, banket, tretuvar, 
refüj), ince tesviye yüzeyinin, dolgu ve yarma şevlerinin, motorgreyder veya diğer bıçaklı tesviye makineleri 

ve aynı zamanda el ile ince tesviyesinin yapılması, toprak yarmalarda taban toprağının 20 cm kabartılması 
suretiyle reglaj yapılması, sulanması ve sıkıştırılması için gerekli her tür malzeme ve makinenin temini, inşaat 

mahalline taşınması, inşaat mahallinde yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, her türlü işçilik, genel giderler ve 
müteahhitlik karı dâhildir. 

Not : 
1. Reglaj işleri başlamadan önce saha tespit edilecek ve reglajın tamamlanmasından sonra zemin kotları Kontrol ile 

Müteahhit temsilcisi tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 
2. Reglaj yapımında, yarmadan çıkan malzemenin kullanılması esnasında yapılan taşıma bedeli, fiyata dâhildir.  

Ölçü :     Reglaj yapılmış sahanın platform üst ölçüleri ödemeye esas alınır. Şev kesimi ve düzenlenmesi halinde, şev               
yüzeyleri de ölçüye dâhil edilir.  
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