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SAHA İŞLERİ EK ŞARTNAME-1 
 

1- Kilitli Beton Parke Taşı Temini, Nakli Ve Döşenmesi   
1.1-Kilitli Beton  Parkenin Özellikleri 

a) Agrega: 

Prefabrik beton parke elemanında kullanılacak agrega fiziksel özellikler yönünden TS 706 EN 
12620/AC ve TS 707’ye uygun olacaktır. Beton parke taşı yapımında kullanılan agregalar, doğal olduğu 

takdirde, doğal taşın basınç dayanımı en az 1200 Kgf/cm2 olmalıdır. 
b) Çimento : 

Beton parke taşları imalatında kullanılacak çimentolar TS EN 19 standartlarındaki PÇ42,5 (PÇ 42,5 

çimento için minimum 450 dozlu çimento kullanılacaktır.) veya PÇ 52,5’a uygun olacaktır. Söz konusu 
çimentolar için imal yerine kadar nakliye bedelleri ödenmeyecektir.  

c) Katkı: 
Gerekli işlenebilirliğin katkısız elde edilemediği durumlarda, işlenebilirliliği arttırmak amacıyla 

plastikleştirici katkılar kullanılabilir. Aynı şekilde kaplama elemanı dökümünün kesiksiz olarak uygulanabilmesini 
temin amacıyla veya anormal hava şartlarında (soğuk veya sıcak hava) idarenin onayı alınmak şartıyla; uygun 

priz geciktiriciler veya çabuklaştırıcılar, hava ithal ediciler, plastikleştiriciler ve kür katkıları kullanılabilir bunlar 

için ayrı bir ücret talep edilmeyecektir. 
d) Boya Katkıları: 

Kilitli beton parke taşı için istenecek renkler gri, kırmızı ve sarı olacaktır. Renk temini için kullanılacak 
boyalar beton özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır. Tek baskı üretiminde renk parkenin bütün kısmında 

homojen olacak, çift baskıda ise (sente tabakasında) kullanılacak boya miktarı ise tek baskıda kullanılan 

miktardan az olmayacaktır. 
e) Beton Parke Taşları TS 2824 EN 1338 standartlarına uygun olacak idare istediği takdirde sınıf 2 

veya sınıf 3’de öngörülen fiziksel ve mekanik özelliklere uygun olarak imal edilecek, bunun için ek ücret talep 
edilmeyecektir. 

f) Genel olarak parke taşları betondan tek parça veya sente tabakalı olarak imal edilebilirler. 
g) Yüzey tabakası (sente tabakası) TS 2824 EN 1338’e uygun yapılacak ve bunun için herhangi bir 

ücret farkı ödenmeyecektir. 

h) Beton parke taşları kalınlığı talebimiz doğrultusunda 8 cm olarak, görünüş ve yüzey şekli biçim, 
boyut ve sapmalar yönünden TS 2824 EN 1338 bölüm 4.4.1 ve 4.4.2’ ye uygun olacaktır. 

ı)- Görünüş: 
Beton kaplama elemanları yapılacak muayenede çatlaklar, agrega parçalarının düşmesinden veya 

eksik vibrasyon gibi başka sebeplerle meydana gelmiş çukurluk ve boşluklar bulunmamalı ve kullanma yüzeyi 

homojen olmalıdır. 
i) Boyut ve Toleranslar: 

Kilitli beton parke taşı için istenecek parke tipleri S tipi ve Dikdörtgen tipi olacaktır. Ölçümler 
sonucunda bulunacak boyutlar, beton parke taşları için, toleranslar aşağıda verilen değerlere uygun olacaktır. 

       En (mm.)        Boy (mm)    Yükseklik (mm) 
                                            +  2                 +   2                 +  3 

j)- Rengin Işığa Dayanıklılığı: 

Renk maddesi, katkılı beton elemanlarının renkleri genel uygulandığında ışık karşısında solmamalıdır. 
k)- Su Emme: 

Tayin edilecek su emme miktarı, beton elemanlarının ağırlığına göre %7’den fazla olmamalıdır. 
l)- Sürtünme Aşınması: 

Beton kaplama elemanlarının TS 699’a uygun olarak madde 1,2.12’ ye göre tayin edilen aşınma değeri 

en az üç numunenin aşınmaları ortalaması, en fazla 15 cm3/50cm2, her bir numunenin aşınma dayanımı değeri 
en fazla 18 cm3/50cm2 olmalıdır. 

m)- Dona Dayanaklılığı: 
Beton kaplama elemanları üzerinde TS 699’a uygun olarak madde 1,2.13’e göre deney yapıldığında 

bulunacak ağırlık azalması, beton parkelerde % 3’den fazla olmamalıdır. 
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n)- Dayanımı: 

Beton parke taşları;  

Beton parke taşlarına basınç dayanımı deneyi; 
i)Üst yüzeyi yeterli düzgünlükte olan bloklara doğrudan doğruya, 

ii)Yeterli düzgünlükte olmayanların da parke kalınlığında eşit boyutta olan ve kesilerek parkeden çıkartılan küp 
numuneleri üzerinde olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. 

Bu iki metottan her hangi biriyle yapılan basınç dayanımı, beton parke taşı kalınlığına göre, Tablo 1’de 

verilen değerlere uygun olmalıdır. 
TABLO 1 

Beton parke taşlarının kalınlıklarına bağlı ortalama min. Basınç dayanımları (kgf/cm2) 
 

Parke kalınlığı    fcy      fcyl    fcymin  fcort min  Ort. Max. Sapma   Max. Agrega boyutu      Min. Çimento miktarı       28 günlük Basınç 
Dayanımı 
           cm             Mpa   Mpa    Mpa        Mpa                  %                     D max (mm)                             Kg                                          Mpa 

     (6-14)                 3,5    3,8        3,2        3,7                   25                       19,1 veya 12,7                  365 veya385                         42,5 veya52,5 

 

*Proje Karekteristik Yarmada-Çekme Dayanımı (fcy): Projecinin seçtiği beton sınıfı dayanımıdır. 
Kendisinden daha düşük dayanımındaki beton numunelerinin (kabul edilebilir kusurlu numune) yüzdesinin %5 

ile sınırlandırıldığı betonun 28 günlük yarmada-çekme dayanımıdır. 

*Minumum Yarmada-Çekme Dayanımı (fcy min): Şantiyedeki fiili üretimden kalite kontrol amacıyla 
yeterli sayıda alınan numunelerden elde edilecek kabul edilebilir en küçük 28 günlük yarmada-çekme 

dayanımıdır. 
*Ortalama Minumum yarmada-çekme dayanımı(fcort (min)): Şantiyedeki fiili üretimden kalite kontrol 

amacıyla alınan numuneden oluşan setin ortalama en düşük 28 günlük yarmada-çekme dayanımıdır. 

*Ortalamadan Maksimum Sapma Değeri : Şantiyedeki fiili üretimden kalite kontrol amacıyla alınan ve 
belirtilen sayıdaki numuneden oluşan setin ortalamaya göre maksimum oranda gösterdiği sapma değeridir.                                                        

 
           n 

    f=  ∑  fci/n;    Ort. Max. Sapma  % ‘si = [ fci-f)/f] * 100 formüllerinden hesaplanır. 

          i=1 
 

*Laboratuar Dizayn Hedef Dayanımı ( fcyl) : Laboratuardaki yapılacak olan dizaynlarda hedeflenecek 
yarmada-çekme dayanım değeridir. 

 
o)- Numune Alma: 

Uygun görülen zamanlarda deney numuneleri alınarak 28 günde kırdırılacak ve yukarıdaki tabloda 

görülen değerler elde edilecektir. Eğer daha kısa zamanda kırdırılması gerekirse (en az 7 gün sonra) çıkacak 
değerlerin TS EN 19’a uygun oranda olması gerekir. 

ö)- Açılar ve Yüz Düzgünlüğü: 
Beton kaplama elemanları gösterilen dik prizma biçimlerinde olacak ve yan yüzeylerinde kesişen 

kenarlar birbirlerine dik olacak ve yüzler arasındaki açılardaki tolerans bir dereceden fazla olmayacaktır. 

p)- Sahaya indirilen malzemelerden üretim hatası veya yükleme boşaltma esnasında zayi olan 
malzemeler kullanılmayacaktır. Raporları istenen ve teknik şartnamede belirtilen değerleri sağlamayan 

malzemelerin bedelleri ödenmeyecek olup; ayrıca numunenin alındığı gün için yüklenicinin ilk hak edişinden 
kesilmek üzere 1.000,00 TL cezai işlem uygulanacaktır. Sahaya indirilen fazla malzeme yüklenici tarafından 

kaldırılacaktır.  
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PARKE ŞEKİLLERİ 

 
 

S PARKE                                                           DİKDÖRTGEN PARKE 

 
 

3.1.2- Kilitli Beton Parke Taşının Nakliyesi 
a)  27 Ekim 1996 tarih ve 22800 sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Kanunun değiştirilmesi ek 

ve geçici maddeler eklenmesine dair Kanunun 25 inci maddesi uyarınca söz konusu işe ait nakliyelerdeki fazla 

tonajdan dolayı idareye tahakkuk edecek cezalar yüklenici tarafından ödenecektir. Bundan dolayı idareden 
hiçbir bedel talep edilmeyecektir. 

b) Nakliyeler sırasında yüklenici her türlü emniyet tedbiri ile geliş ve gidişlerde altyapıya (su, elektrik, 
kanalizasyon, telefon vs.) zarar vermeyecek şekilde çalışmaya ve bilhassa geçitleri kapattığı zararlardan 

doğrudan doğruya yüklenici mesul olacaktır. 

c)  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 11/06/2009 günlü 27255 sayılı, Karayolu Taşıma Kanunu ve 
yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, kanunu 5inci yönetmeliğin 5inci ve  6ıncı 

maddesi uyarınca bakanlıktan yetki belgesi alınmış olması gerekmektedir. 
 

3.1.3- Kilitli Beton Parke Taşının Döşenmesi 
 

a) Yüklenici idarenin göstereceği yerlerde çalışmak zorunda olup, bununla ilgili herhangi bir itirazda 

bulunamaz. Alt temel, tuvenan, filler ve çimento vs. her türlü malzeme yüklenici tarafında temin edilecektir. Bu 
malzemelerin tamamı için yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma yüklenici tarafından yapılacak olup 

bunun için idareden ek bir ücret talep edilmeyecektir. 
b) Kilitli Parke yapımında kullanılacak alet ve edevatlar yüklenici tarafından temin edilecektir. Firma tarafından 

çalıştırılan işçiler tek tip fosforlu yelek giymek zorundadır. Yelek üzerinde bulunacak amblem, işaret, yazı ve 

logolar İdare tarafından ayrıca belirtilecektir. Bunlar için ek bir ücret ödenmeyecektir.  
 

 

C İ N S İ Adedi 

Kompaktör 4 

2 Ton.Su Tankı 4 

Nivo  1 

Distomat 1 

Parke Kesici 2 

Parke kesme cetveli 2 

Parke düzeltme manilası 2 

Beko -Loder 2 
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Damperli Kamyon 2 

Forklift 1 

 

 
Teknik Verileri       :                                 1. Tip kompaktör  : 

 
Çalışma Ağırlığı    Kg.  Min. 95 

Sıkıştırma Derinliği   Cm.  Min. 35 

Sıkıştırma Alanı    m2/Sa.  Min. 620 
Vibrasyon Frekansı   Hz.                  Min. 85 

Santrafüj Kuvveti  kN  Min. 16 
Azami Gücü   HP  Min. 4.0 

 
Teknik Verileri       :           2. Tip Kompaktör    : 

Çalışma Ağırlığı    Kg.  Min. 175 

Sıkıştırma Derinliği   Cm.         0-45 
Sıkıştırma Alanı           m2/Sa.  Min. 800 

Vibrasyon Frekansı   Hz.                  Min.   85 
Santrifüj Kuvveti  kN         0-35 

Azami Gücü   HP  Min.  5.5 

 
NOT: Parke altı zemin sıkıştırması 2. Tip kompaktörle yapılacaktır. Ayrıca sıkıştırma ücreti 

ödenmeyecektir. Firma çalışılan yerlerde uyarı ve yönlendirme levhaları koymak ve bulundurmak zorundadır. 
Güvenlik tedbirlerinin tam anlamıyla alınmadığından meydana gelecek kazalarda tüm maddi ve manevi 

sorumluluk yükleniciye aittir. (Konulan bu levhalar fosforlu olmalı ve gece rahatlıkla görülebilmelidir.) 
c)  Arazide yapılacak en, boy kesitleri için teknik elemanla birlikte nivo aletini iş yerinde hazır bulunduracaktır. 

d) Çalışmaların tamamlandığı yerlerin temizliği yapımcıya aittir. Bunun için ek bir ücret ödenmeyecektir. 

Çalışma alanlarının temizliği iş tamamlanan bölgede en geç 1(bir) gün içinde yapılmış olacaktır. 
e) Kilitli parke döşenecek yerdeki dolgunun 30 cm. ye kadar olan kısmı iki kademeli kompaktörle sıkıştırılacak, 

30 cm’yi geçen yerlerde ise sulu sıkıştırma yapılacaktır. Tretuvarın dönüş noktalarında, sapma noktalarında 
parkeler kesilerek yerleştirilecektir. Bu noktalara beton dökülmeyecektir. Kalan kısımların betonu PÇ42,5 

çimentodan yapılan harç kullanılacaktır. 

f) Sahaya giden malzemeler uygun yerlere indirilecek ve ayrıca bunun için yatay ve düşey taşıma bedeli 
ödenmeyecektir. Sahada kullanılmak üzere gelen parkelerden imalat hatası olan malzemeler kullanılmayıp, 

sahadan uzaklaştırılacaktır. Malzemenin aktarılması yüklenici firma tarafından yapılıp, her hangi bir ücret 
ödenmeyecektir. Fiili çalışmaya başlamadan önce sahanın güvenlik tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri 

tam olarak yapıldıktan sonra fiili çalışmaya başlanacaktır. Çalışma sahasında işler tamamlanmadı ise gerekli 
emniyet tedbirleri yapımcı tarafından sağlanacaktır. Burada oluşabilecek kazalardan yapımcı firma sorumlu 

olacaktır. Diğer resmi kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlardan kurumumuza gelecek maddi ve manevi 

alacaklardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bununla ilgili olarak gereken hukuki işlemler yüklenici tarafından 
takip edilecektir. 

h) Kaplama yapılan parke kompaktörle sıkıştırılacak, sıkıştırılan yer kontrol tarafından görüldükten sonra filler 
malzeme (kum) serilecektir. Boşluklara malzeme yedirildikten sonra süpürülen artık malzeme yapımcı 

tarafından toplanacak. Bundan dolayı müteahhide ek bir süpürme ücreti ödenmeyecektir. Parke üstüne 

vurulan kompaktörde demir bandajın altına kauçuk konup parke yüzeyi sıkıştırılacaktır.  
ı)  Sahada yapılan çalışmaların kontrolü en fazla 3 (üç) gün sonra yapılacaktır. Çalışma sahasındaki artan 

parke, bordür, moloz v.b malzemeler kaldırılmış olacaktır. 3. gün sonunda bu malzemeler yerinden 
kaldırılmadığı takdirde yüklenicinin yapılacak olan ilk hak edişinden kesilmek üzere 1000 TL cezai işlem 

uygulanacaktır. Parke, bordür, moloz v.b artıklarının toplanması, yatay taşıma, düşey taşıma bedelleri 

yükleniciye aittir. Bunun için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 
i) Çalışma esnasında doğacak kazaların tümünden Yüklenici sorumludur. 
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2.Beton Bordür Taşı Temini, Nakli Ve Döşenmesi 
 

2.1. Beton Bordür Taşının Özellikleri  
a) Agrega: 

Prefabrik beton bordür elemanında kullanılacak agrega fiziksel özellikler yönünden TS 706 EN 

12620/AC ve TS 707’ye uygun olacaktır. Beton bordür taşı yapımında da kullanılan agregalar, doğal olduğu 
takdirde, doğal taşın basınç dayanımı en az 1200 Kgf/cm2 olmalıdır. 

b) Çimento : 
Beton bordür taşları imalatında kullanılacak çimento TS EN 19 standartlarındaki PÇ 42,5 (PÇ 42,5 

çimento için minimum 450 dozlu çimento kullanılacaktır.) veya PÇ 52,5’a uygun olacaktır. Söz konusu 

çimentolar için imal yerine kadar nakliye bedelleri ödenmeyecektir.  
c) Katkı: 

Gerekli işlenebilirliğin katkısız elde edilemediği durumlarda, işlenebilirliliği arttırmak amacıyla 
plastikleştirici katkılar kullanılabilir. Aynı şekilde kaplama elemanı dökümünün eksiksiz olarak uygulanabilmesini 

temin amacıyla veya anormal hava şartlarında (soğuk veya sıcak hava) idarenin onayı alınmak şartıyla; uygun 
priz geciktiriciler veya çabuklaştırıcılar, hava ithal ediciler, plastikleştiriciler ve kür katkıları kullanılabilir bunlar 

için ayrı bir ücret talep edilmeyecektir. 

d) Boya Katkıları: 
Bordür taşlarının rengi kırmızı olacaktır. Kullanılacak boyalar beton özelliğini bozmayacak şekilde 

olmalıdır. Tek baskı üretiminde renk bordürün bütün kısmında homojen olacak, çift baskıda ise (sente 
tabakasında) kullanılacak boya miktarı ise tek baskıda kullanılan miktardan az olmayacaktır. 

e) Görünüş: 

Beton bordür elemanları yapılacak muayenede çatlaklar, agrega parçalarının düşmesinden veya eksik 
vibrasyon gibi başka sebeplerle meydana gelmiş çukurluk ve boşluklar bulunmamalı ve kullanma yüzeyi 

homojen olmalıdır. 
f) Boyut ve Toleranslar: 

Ölçümler sonucunda bulunacak boyutlar, beton bordür taşları için, toleranslar aşağıdaki çizelgeye 
uygun olacaktır. 

       En (mm.)        Boy (mm)    Yükseklik (mm) 

                                            +  3                  +   3                 +  5 
 

g) Rengin Işığa Dayanıklılığı: 
Renk maddesi, katkılı beton elemanlarının renkleri genel uygulandığında ışık karşısında solmamalıdır. 

h) Su Emme: 

Tayin edilecek su emme miktarı, beton elemanlarının ağırlığına göre % 7’den fazla olmamalıdır. 
ı) Dayanım: 

Beton bordür taşları;  
 

KALİTE KONTROL KRİTERLERİ                              ÇİMENTO MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ  
fckp  fcm  f(cmin)bireysel   fcortmin   ort.max sapma           Nominal max agrega boyutuna göre 1 m3 beton için min çim.miktarı 
Mpa  Mpa             Mpa           Mpa                  %                     37,5mm        25,4mm     19,1mm      12,5mm        9,5mm 
5,0   5,8                 4,0            5,5                   32                        295            315             325             345               365 
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2.2- Beton  Bordür Taşının Nakliyesi 
a)  27 Ekim 1996 tarih ve 22800 sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Kanunun değiştirilmesi ek 

ve geçici maddeler eklenmesine dair Kanunun 25 inci maddesi uyarınca söz konusu işe ait nakliyelerdeki fazla 

tonajdan dolayı idareye tahakkuk edecek cezalar yüklenici tarafından ödenecektir. Bundan dolayı idareden 
hiçbir bedel talep edilmeyecektir. 

b) Nakliyeler sırasında yüklenici her türlü emniyet tedbiri ile geliş ve gidişlerde altyapıya (su, elektrik, 
kanalizasyon, telefon vs.) zarar vermeyecek şekilde çalışmaya ve bilhassa geçitleri kapattığı zararlardan 

doğrudan doğruya yüklenici mesul olacaktır. 

c)  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 19/07/2003 günlü 25173 sayılı ,Karayolu Taşıma Kanunu ve 
yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, kanunu 5inci yönetmeliğin 6ıncı maddesi 

uyarınca  25/02/2005 tarihinden itibaren bakanlıktan yetki belgesi alınmış olması gerekmektedir. 
d) Sahaya indirilen malzemelerden üretim hatası veya yükleme boşaltma esnasında zayi olan malzemeler 

kullanılmayacaktır. Raporları istenen ve teknik şartnamede belirtilen değerleri sağlamayan malzemelerin 

bedelleri ödenmeyecek olup; ayrıca numunenin alındığı gün için yüklenicinin ilk hak edişinden kesilmek üzere 
1.000,00 TL cezai işlem uygulanacaktır. Sahaya indirilen fazla malzeme yüklenici tarafından kaldırılacaktır.  

 
2.3. Beton Bordür Taşının Döşenmesi 

 
a)  Arazide yapılacak en, boy kesitleri için teknik elemanla birlikte nivo aleti iş yerinde hazır bulundurulacaktır.  

b) Çalışmaların tamamlandığı yerlerin temizliği yükleniciye aittir. Bunun için ek bir ücret ödenmeyecektir. Her 

an saha tertipli ve temiz tutulacaktır. Malzemeler itina ile istif edilip korunacaktır. Çevreyi rahatsız edici 
dağınıklık ve moloz birikintileri bulundurulmayacaktır. Çalışma sahasındaki artan parke, bordür, moloz v.b 

malzemeler kaldırılmış olacaktır. 3. gün sonunda bu malzemeler yerinden kaldırılmadığı takdirde yüklenicinin 
yapılacak olan ilk hak edişinden kesilmek üzere 1.000,00 TL cezai işlem uygulanacaktır. Parke, bordür, moloz 

v.b artıklarının toplanması, yatay taşıma, düşey taşıma bedelleri yükleniciye aittir. Bunun için ayrıca bir ücret 

ödenmeyecektir.  
c) Bordür döşenirken derzler 2cm-3cm arasında olmalı. Yastık betonu en az 5cm olmalıdır. Derz ve yastık 

betonunda PÇ 42,5 çimento kullanılacaktır. Derzlerde 400 dozlu harç kullanılacak ve boşluk bırakılmadan 
doldurularak mala yardımıyla yüzü sıvanacaktır. Yastık betonunda ise 350 dozlu harç kullanılacak ve harçlar en 

az 3(üç) gün süre ile sabah ve akşam olmak üzere sulanacaktır.  
d) Yapımdan önce hat belirlenecek, kazıklar çakılacak sonra gerekli kot çalışması yapılacak dolgu gereken 

yerlerin dolgusu yapılacak, kazı gereken yerlerin kazıları yapılacak bunlar için ek bir ücret talep edilmeyecektir. 

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra kontrol nezaretinde yastık betonu hazırlanacaktır. Günlük hazırlanan 
bordürlerin derzlerinde kullanılacak harçlar yine kontrol nezaretinde hazırlanacaktır. Kontrol tarafından 

görülmeden hazırlanan harçlar kabul edilmeyecektir. Derz çalışması tamamlanan bordürlerin arkası tüvenan 
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malzeme ile en az 50cm genişliğinde ve bordür üst kotuna kadar dolgusu yapılacak bunun için ek bir ücret 
talep edilmeyecektir.  

e) Sahada kullanılmak üzere gelen bordürlerden imalat hatası olan malzemeler kullanılmayıp sahadan 

uzaklaştırılacaktır. Bunlar için ek bir ücret ödenmeyecektir. İdare gerekli görmesi durumunda yatay veya düşey 
taşıma yaptırabilecektir,  bunun için ek bir ücret ödenmeyecektir. 
 
 


