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Boliim 1.GENEL :
1. TANIMLAR:
ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. Cumra Seker Fabrikasi
YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

Boliim 1.0 -Yapilacak isin Kapsamn :

Cumra Seker Entegre Tesisi sahasinda bulunan TORKU ATISTIRMALIK URUNLER Tesisinin
giic tesisatinin montaj1 igidir.

Ekteki ilisik kesif listesinde belirtilen malzemeler ISVEREN tarafindan temin edilecektir. ISVEREN
tarafindan temin edilecek tiim malzemelerin yerine montaji, kablo baglantilarinin projelerine gore
yapilmasi, tesisatin calisir vaziyette ISVEREN’e teslimi YUKLENICI firmanin sorumlulugunda
olacaktir.

Boliim 1.1 Yapilacak islerin detayl anlatim

Is genel olarak asagida belirtilen isleri kapsayacak olup is siiresi kapsaminda tesiste yapilacak diger
ilave isler ISVEREN tarafindan uygun goriildiigii taktirde YUKLENICI firmaya yaptirilabilecektir.

Tesiste yapilacak isler:

- 2.gofret hatt1 elektrik ve otomasyon isleri

- Duyvis vinerlerin elektrik ve otomasyon isleri

- Memak vinerlerin elektrik ve otomasyon isleri

- Mevcut biskiivi tesisi havalandirma elektrik ve otomasyon isleri
- Depozit seker sogutma sistemi elektrik ve otomasyon isleri

- Toffy seker hatt1 elektrik ve otomasyon isleri
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- Dinamik UPS elektrik isleri
- llave yardimci iinitelerdeki elektrik ve otomasyon isleri
- Biskiivi tesisi enerji analizorleri Ethernet kablo ¢ekimi

MONTAJ

1- Cekilecek toplam kablo miktar1 yaklasik 80.000 m’dir. Malzemeler sirketimiz tarafindan temin
edilecektir. Firmalar ilisikteki kesif listesinde belirtilen pozlar tizerinden, kablo, tava ve pano montaji
i¢in ayr1 ayr1 birim fiyati toplam metraja gore de toplam fiyat vereceklerdir. Isin bitirilmesi akabinde
yapilacak dl¢iimlere gére gercek miktarlar iizerinden YUKLENICI firmaya édeme yapilacaktir.

2- Bolgesel ADP montaji ve kablaj1 YUKLENICI firmanin sorumlulugundadir.

3- Hatlara ait panolarin ISVERENIN verecegi projeye gore montaji ve kablaji (elektrik ve otomasyon)
YUKLENICI firmanin sorumlulugundadir.

4- Sisteme ek olarak gelen karistirict pompa gibi ekipmanlarin MCC (Motor Control Center) panosuna
baglantis1 ve bu ekipmanlarin giic ve kumanda kablaji, ISVEREN firmanin verdigi projelerle veya
tarif ettigi sekilde olacaktir. Sisteme eklenecek olan karistirict veya pompa gibi ekipmanlarin
elektriksel baglantisinin calisir sekilde teslimi YUKLENICI firmanin sorumlulugundadir. MCC Pano
projeleri ISVEREN tarafindan sonradan verilecek olup, kesif listesinde kablaj ve isciligi i¢in pozlari
mevcuttur.

5- Mubhtelif motor beslemeleri, aydinlatma pano beslemeleri, priz pano beslemeleri, besleme kablolari
icin cekilecek muhtelif kablolar ile kablo tavalarini, Sirketimiz YUKLENICI’ye verecektir. Firmalar
ilisikteki kesif listesinde belirtilen kablo ve tava montaji i¢in ayr1 ayr1 birim fiyat: vereceklerdir. Isin
bitirilmesi akabinde yapilacak olgiimlere gére ger¢ek miktarlar iizerinden YUKLENICI firmaya
O0deme yapilacaktir.

6- Biskiivi Tesisi projesi ile alakali malzemelere besleme ve kumanda kablolarini ¢ekimi isi bu
sartname kapsamindadir. Biskiivi Tesisi tesisatina ait biitiin besleme, kumanda hatlar1 linye ve sortileri
duvarlar {izerinden veya tasiyict icinden dosenecektir. Kablolar tasiyacak kroselerin arasi 30 cm’yi
gecmeyecektir. Tkiden fazla kablonun yan yana gelmesi halinde &zel ray krose ve ray kullanilacaktir.
Kolon hatlarinin bagina ve sonuna eger hat uzunsa ortasina kablo kesiti ve besledigi kablonun adini
gosteren etiket asilacaktir. Kuvvet alicilarina ait besleme hatlar1 igin montaj ise baslamadan 6nce
ISVEREN tarafindan verilecek olan proje ve montaj kesif listesinde belirtilen kablolarla yapilacaktir.
Kablolarin toplu halde gittikleri yerlerde kablo tasiyicilar tesis edilecek, kablolar tasiyicilarin igine
yerlestirilecektir.

7- Dagitim genel olarak boru kopriisii ile yapilacak ve inisler kablo kanali, galvanizli boru ya da lastik
kapli (paslanmaz) celik spiral boru icinde olacaktir. YUKLENICI kendisi tarafindan montesi
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edilmeyen kablo ve cihazlarin da baglantisim, ISVEREN tarafindan talep edildigi takdirde yapacaktir.
Baglanti igin gerekli sema ve teknik bilgi ISVEREN tarafindan temin edilecektir. Kablo uglarina
baglantidan 6nce semada goriilen numaralar yazilacaktir. Motor besleme hatlarinda 4. iletken mutlaka
sar1-yesil renkte olacak ve motor govdesine baglanacaktir. Her ¢ekilen kablo projeye veya igverenin
verdigi tarife gore etiketlenecektir.

8- Zayif akim Uygulamasinda profibus ve sinyal kablosu baglantis1 yapilacaktir. YUKLENICI firma
personeli i¢in mevzusu gegen isle alakali tecriibe ve ehil sifati aranacaktir.

9- Biskiivi Fabrikasina ait otomasyonla alakali sinyal ve bus (profibusDP) kablolarin ilgili ekipman
panolardan cihazlara, c¢ekilirken sinyal kablolar1 ve haberlesme kablolar1 gii¢ kablolarindan en az 30
cm uzaklikta olacak sekilde ayri bir tavadan veya ayri bir galvanizli borudan ¢ekilecektir. Kolon
hatlarinin basina ve sonuna eger hat uzunsa ortasina kablo kesiti ve besledigi kablonun adin1 gosteren
etiket asilacaktir. Kablolarin toplu halde gittikleri yerlerde kablo tasiyicilari tesis edilecek, kablolar
tastyicilarin igine yerlestirilecektir. Otomasyon montaj ve kablajla alakali tiim isler elektrik tesisatinda
montaj ve kablajdaki hususlara gore yapilacaktir. Bu otomasyon montaj ve kablaj islerinin yapiminda
projenin olmadig durumlarda ISVEREN’in YUKLENICI firmaya is tarifi gecerli olacaktir. Zayif
akim, sinyal ve bus (profibusDP) kablolarinin kablajin1 bu kablolarin gekilmesinde tecriibeli kisiler
tarafindan yapilacaktir. YUKLENICI firma bu isin kapsanminda verecegi teklife ek olarak bundan &nce
otomasyon montaji yaptigina dair referans listesini ISVEREN firmaya verecegi teklifte belirtecektir.

10- Projesi olmayan veya Projesi degisen islerle alakalh ISVEREN’in YOKLENICI firmaya
yapacag is tarifi gecerli olacaktir. Kesif listesinde belirtilmeyen fakat uygulamada ihtiyag
olabilecek yeni isler icin ISVEREN benzeri kesif kalemlerine gore, gerekli hesaplamalari yapip
kesifteki kalemler {izerinden sadece metraji/adeti degistirilmek kaydi ile yapilacaktir.

11- Biskiivi Tesisle alakali montaj igin gerekli tiim projeler ISVEREN tarafindan YUKLENICI
firmaya verilecektir. Projesi olmayan veya Projesi degisen islerle alakali ISVERENIN YUKLENICI
firmaya yapacag is tarifi gecerli olacaktir. YUKLENICI Biskiivi Tesisi Elektrik Ve Otomasyon
Tesisat1 Montaj Kesif Listesi basligi altinda verilen malzemelerin pozundan is yapacaktir.

12- YUKLENICI montaj esnasinda elektrik ve otomasyon tesisatinin malzemelerine herhangi bir
sekilde (kablo, armatiir, kablo kanali, pano vs..) zarar verdigi taktirde bu zarar telafi etmekle
yiikiimlidiir.

13- YUKLENICI firma Biskiivi Fabrikasimin elektrik ve otomasyon tesisatimin, sorunsuz ve
calisir vaziyet de teslim etmekle yiikiimliidiir.

14- Biskiivi Fabrikasi elektrik ve otomasyon montaj kesif listesinde verilen kablo metrajlari, kablonun
montajinin yapilacagi ekipmanlari da (motor, pompa, mikser, pano, klemens, buat vs.) kapsar. Kesif
listesi iizerinden ekipmanlara montaj isciligi ayrica verilmeyecektir.
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15- Biskiivi Fabrikasi elektrik ve otomasyon montaj kesif listesinde verilen motorlarin montaj is¢iligi,
motor ayaklarinin sabitlenmesi isini kapsar.

Boliim 1.2- Ustlenenin Sorumlulugu :

1.

YUKLENICI, yapacag isin kusursuz olmasindan ve gii¢ tesisatinin kusursuz bir sekilde
calismasindan sorumludur. Bu nedenle YUKLENICI, yapilacak isin ehli sifatiyla kendisine
teslim edilen projeyi ve diger ihale evraki inceleyerek yapiya ait diger projelerle (mimari,
statik, elektrik, makina, montaj ve otomasyon ) karsilastiracak gerekirse ISVEREN ve proje
miiellifleri ile goriisecek ve tesisatin mitkemmel bir sekilde calisacagindan emin olacaktir.

. YUKLENICI, bu konuda herhangi bir itiraz1 varsa veya yukarida ad1 gegen sartname, standart,

yonetmelik ve genel teknik kurallara aykiri veya eksik bir husus tespit ettigi takdirde, bu
durumu kendisinin teklif edecegi ¢6ziim yolu ile birlikte sézlesme imza tarihinden baslayarak
7( yedi ) giin iginde ISVEREN ‘e yazil1 olarak bildirecektir.

YUKLENICI, firma yapacag: Biskiivi Tesisi Gii¢ tesisatmnin kusursuz sekilde montajindan
sorumlu olup sorunsuz sekilde sistemin ¢alismasindan yiikiimliidiir.

Bu nedenle YUKLENICI, yapilacak isin ehli sifatiyla kendisine teslim edilen elektrik ve
otomasyon projelerini inceleyerek gerekirse ISVEREN ve proje miiellifleri ile goriisecek ve
tesisatin milkemmel bir sekilde ¢alisacagindan emin olacaktir.

YUKLENICI sistemin kurulumu i¢in gereken tiim malzemeleri kendi haznesinde bulundurmak
zorundadir. ISVEREN firmadan gii¢ tesisatiyla alakali malzeme talep etmeyecektir.

YUKLENICI firma vasifsiz ve teknik elemanlarimin tiimiiniin giivenligini saglamak
zorundadir. Mevzusu gegen elemanlarin is giivenli§inden YUKLENICI firma sorumludur.

YUKLENICI firma elemanlarimn yemek ve barmma ihtiyaglarini ISVEREN firmanin
miisaadesiyle yine ISVEREN firmanin belirtecegi licret mukabilinde faydalanabilir.

YUKLENICI firma kasith veya kasitsiz ISVEREN firmanin mekan sinirlari iginde yaptigi
tasarim hatalarindan veya verdigi hasarlardan sorumlu tutulacaktir. Yapilan hatalarin
giderilmesi i¢in tamir ve diizeltme bedeli YUKLENICI firmaya ait olacaktir.

YUKLENICI firmanin sahada calisacak tiim personeli tesiste ¢alismaya uygun is kiyafeti ve
ayakkabisi ile diger kisisel koruyucu ekipmanlarini eksiksiz olarak giyecek olup tarafimizdan
belirtilecek hijyen sartlarina riayet edeceklerdir.

Boliim 1.3- Koordinasyon :

YUKLENICI, elektrik tesisat1 montaj islerine baslamadan dnce ve basladiktan sonra, devamli olarak;
ingaat ve mekanik montaj isleri ile koordinasyonuna dikkat edecektir. Ozellikle; Insaat isleri, celik
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yapi isleri, ylikseltilmis doseme isleri, siva ve kaplamalar1 yapilmadan 6nce boru ve kanal gecisleri
igin dngdriilen bosluklar zamaninda kontrol edecek ve uygun olmayan bir durum tespit ettigi takdirde,
bu durumu ilgili isin YUKLENICISINE ve ISVERENE yazili olarak bildirilecektir.

Boliim 1.4 - Kablo ve Kanallarin isaretlenmesi :

Tesisatta kullanilan tiim kablo, kanal ve cihazlar projede bulunan numaralarla isaretlenecek, projede
bulunmayan numaralar uygulama projesinde kontrollilk onay1 alinarak kodlanacaktir. Uzun hatlar
teskil eden malzemelerin baslangi¢ noktasi, orta noktasi ve bitis noktasinda aliiminyum veya plastik
etiketler bulunacaktir.

Boliim 1.5 — Bina (duvar-tavan-temel-panel) Gegis Isleri :

YUKLENICI ise baglamadan 6nce, mevcut gecislerin yerlerini kontrol edecek, herhangi bir nedenle
bu gecislerin biyiitilmesi veya yeni gecis agilmasi gerekiyorsa en kisa zamanda yazili olarak
ISVEREN’e bildirmek suretiyle onay isteyecektir.

YUKLENICI, ISVEREN tarafindan yine yazili olarak kendisine bildirilecek séz konusu onay:
olmadan higcbir sekilde kendiliginden gecis biiylitme veya yeni gecis acma islerine girismeyecek,
giristigi takdirde dogabilecek her tiirli dolaysiz veya dolayli zarardan sorumlu olacaktir.
YUKLENICI, onay alarak yapacagi gecis biiyiitme veya yeni gecis agma islerini biiyiik bir titizlikle
yapacak, agilan gegisler diizgiin geometrik sekilli ve ancak ihtiyaci karsilayacak biiytikliikte olacaktir.

YUKLENICI bu amacla gegis tabancasi, matkap vb. gibi diizgiin ge¢is agmaya yarayan aletler
kullanacaktir. Yanlis yerde gereginden biiyiik veya diizgiin olmayan bir bigimde acgilmig gegislerin
kapatilmas1 veya onarilmast ISVEREN tarafindan yaptirilacak ve bedeli YUKLENICi’nin ilk
hakedisinden kesilecektir.

Béliim 1.6- Déseme, Tavan ve Duvarlarda Tespit isleri :

Cihaz, Pano, kanal, boru, kablo vb. tesisat elemanlarinin déseme, tavan ve duvarlara tespitinde
YUKLENICI, varsa projede gdsterilmis veya imalatc1 kataloglarinda verilmis detaylara yoksa genel
teknik sartnamelere kesinlikle uyacaktir. Bu sayilanlar arasinda ¢eliski olmasi halinde Kkarar,
ISVEREN e ait olacaktir. Tespit islerinde birinci dncelik tespit noktasmin saglamligi ve kendisinden
beklenen fonksiyonu yerine getirmesi olmakla birlikte YUKLENICI tespit biciminin ¢evresindeki
mimari elemanlara uyumu ve tespit elemanlarinin diizgiin, homojen ve giizel goriinimli olmasina
dikkat edecektir. ISVEREN’in yetkili teknik elemanlarinca begenilmeyen tespit noktalar:
YUKLENICI tarafindan sékiilecek ve YUKLENICI’ye herhangi bir bedel 6denmeksizin usuliine
uygun olarak yeniden yapilacaktir. YUKLENICI, tespit isleri sirasinda yap1 elemanlarina higbir zarar
vermeden calisacaktir.

Zorunlu olarak yapilmasi gereken kirma igleri miimkiin olan en alt diizeyde tutulacak, gereginden fazla
kirma ve yikma isleri yapilmigsa ve montaj, demontaj aninda yapiya zarar verdiyse bunlarin onarimi
ISVEREN tarafindan yaptirilarak bedeli YUKLENICi’nin ilk hakedisinden kesilecektir.
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Boliim 1.7 -Déseme, Tavan ve Duvarlarda Onarim isleri :

Demontaj ve Montaj tesisat islerinin bitirilmesinden sonra, doseme, tavan ve duvarlarda yapilmasi
gereken onarim isleri YUKLENICI tarafindan yaptirilacaktir. YUKLENICI bu gibi tamiratlari
yapmaktan kacginirsa ISVEREN bedelini YUKLENICI’nin hakedis ve teminatindan keserek
yaptirmakta serbesttir.

Boliim 1.8- Tesisatin Denenmesi :

Tesisatin denenmesi Oncelikle varsa sozlesme eklerinde tanimlanmig yontemle yoksa Orta gerilim
sistemi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi yonetmeliklerine uluslararasi standartlara uygun
olacaktir. Algak gerilim sistemi: Baymdirlik ve iskan Bak. Yap Isleri Elektrik Tesisat1 Genel Teknik
Sartnamesine gore yapilacaktir. YUKLENICI yaptig1 tesisati calisir vaziyette ISVERENE teslim
etmekle yiikiimlidiir.

Boliim 2.0: Teslim Edilen Malzemelerin Tasinmasi Ve Korunmasi:

Malzemelerin montaj mahallerine tasinmasi, YUKLENICI firma tarafindan iicretsiz yapilacaktir.
Malzemelerin gerek tasinmasi gerekse montaji sirasinda hasarlanmasi halinde, malzemenin
yenilenmesi icin olusacak bedel, YUKLENICI firmadan herhangi bir mahkeme kararina gerek
olmaksizin ISVEREN tarafindan tahsil edilecektir.

Kullanilacak kablo makaralar1 asla kamyondan atilmayacaktir. Kablo makaralar1 depo iginde
muhafaza edilecektir. Toprak yiizeyinde birakilmayacaktir. Kablo makarasi, kablonun agirligina
dayanacak saglamlikta olup, kablonun yere temasini dnleyecektir. Kablo makaralar1 sert bir diizlem
tizerine konularak topraktan ayrilacaktir.

Béliim 3.0: Genel

Tesisat Baymdirlik ve iskan Bakanlig1, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi’min yiiriirliikte olan ilgili
yonetmeligi hiikiimlerine gore yapilacaktir. Burada sozii gegmeyen hususlar i¢cin TSE-VDE-IEC-BS
vb. standartlar gegerli olacaktir. Her tiirlii aliciya ait besleme ve kumanda hatlarinin désenmesi ve
uglarinin alicilara baglanmast YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.

Besleme hatlarinin basinda, sonunda ve hat uzunsa gerekli goriilecek dagitim noktalarinda plastik
kablo etiketi ile kodlama yapilacaktir. Etiket {izerinde besleyen pano, linye veya kolon numarasi ile
varsa beslenen pano adi yazilacaktir.

Boliim 3.1 :Siva Ustii Tesisat

Biitiin besleme, kumanda hatlari, linye ve sortiler duvarlar lizerinden veya tasiyict iginden
dosenecektir. Her iki halde de iletkenler duvar veya tasiyiciya krose ile tespit edilecektir. Krose ve
tespit malzemeleri paslanmaz cinsten veya galvaniz kaplama olacaktir. Kroseler ait olduklari
kablolarin agirhigini tastyacak saglamlikta olacaktir. Kroseler arast 30 cm’yi gegmeyecektir. Ikiden
fazla kablonun yan yana gelmesi halinde 6zel ray krose ve ray kullanilacaktir. Kolon hatlarinin basina
ve sonuna eger hat uzunsa ortasina kablo kesiti ve besledigi tablonun adin1 gosteren etiket asilacaktir.
Tesisatta diibel kullanilacak ve bunlar tasiyacaklar1 ylike gore segilecektir. Tesisatta kullanilan
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malzemeler nemli yerler i¢in imal edilmis olacaktir. Tesisat itinali olarak yapilacak ve kablolar ¢ok
diizgiin olarak dosenecektir.

Boliim 3.2 : Kuvvet Tesisati

Tesisat “ Genel ““ ve “ Stva Ustii “ tesisat boliimlerinde anlatilanlara uygun olarak yapilacaktir. Kuvvet
alicilarma ait besleme hatlar1 proje ve malzeme listesinde belirtilen tip kablolarla yapilacaktir.
Kablolarin toplu halde gittikleri yerlerde kablo tasiyicilar tesis edilecek, kablolar tasiyicilarin igine
yerlestirilecektir. Dagitim genel olarak tavanda yapilacak ve inisler kablo kanali, Galvaniz boru ya da
lastik kapli (Paslanmaz) gelik spiral boru i¢inde olacaktir. Kablo uglarina baglantidan 6nce semada
goriilen numaralar yazilacaktir.

Boliim 3.3 : Tesisatin Kontrolu

Elektrik ve Otomasyon tesisatinin yapimi sirasinda devamli olarak periyodik sekilde kontroller
yapilacaktir. Bu kontrollerin amaci sartnameye veya planlara uygun olmayan tesisati diizeltmek ve
is¢ilik hatalar1 varsa bunu Onlemektir. Her asamadaki kontrolden sonra uygun goriilmesi halinde
YUKLENICI tarafindan hazirlanan onay formu ISVEREN tarafindan onaylanacak ve
YUKLENICI’nin bir sonraki asamaya ge¢mesi saglanacaktir. ISVEREN malzemede veya iscilikte
herhangi bir uygunsuzluk goriirse, isi yeniden yaptirma yetkisine sahiptir. Elektrik ve Otomasyon
tesisatinin kontrolorliik isini Bakim Onarim Midiirliigiine bagli personel tarafindan yiiriitecektir.
Yeniden yapimin bedeli tamamen YUKLENICI’ye aittir. YUKLENICI isin yapim siiresini uzatma
gibi bir hakka sahip degildir.

Boliim 3.4 :Testler

Elektrik ve Otomasyon tesisat1 yapildiktan sonra YUKLENICI asagida belirtilen testleri ISVEREN’in
kontroliinde yapacak, rapor hazirlayacak ve ISVEREN'e onaylatacaktir. Test sirasinda elektrik ve
otomasyon donaniminda herhangi bir ariza olursa YUKLENICI zarar gérmiis donamini yenileyecek
ve basarili sonu¢ almana kadar test yenilenecektir. Bu testlerin karsiliginda hicbir bedel talep
edilemez.

Boliim 3.5:S1cak Daldirma Galvaniz Kablo Tasiyicilari ve Aski Sistemleri

1) Projede belirtilen yerlerde, kablolarin yatay dagitimi i¢in delikli sacdan yapilmis, (kenarlar1 ice
kivrik) Kablo Tastyicilari kullanilacaktir.

2)Kablo tasiyict i¢ine dosenecek zayif akim tesisat kablolari, mutlaka ayri bir bolme iginde olacak
yani; ya kablo tasiyici igine, tasiyicinin ayni boy ve yiiksekliginde olan ayirici separatdor monte
edilecek veya zayif akim tesisat kablolar1 ayr1 bir kablo tasiyici ig¢inde bulunacaktir. Kablolar,
tasiyiciya plastik kablo bagi ile tespit edilecektir.

3)Tastyicinin yiikseklik degistirdigi yerlerde Seviye Degistirme Modiilii veya Seviye Degistirme
Ekleri kullanilacaktir.

4)Tastyicinin yon degistirdigi yerlerde 90° yatay doniis elemani, yatay ( T ) baglanti elemani, dortlii
doniis eleman1 kullanilacaktir.
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5)Dikey inis ¢ikislarda, pano kablo baglantilarinda, priz grup vb. baglantilarinda dikey (T) Duvardan
Inis Eleman: - Dikey ( T ) Ortadan Inis / Cikis Elemam kullanilacaktir.

6)Tastyicilarin birbirlerine baglantilari, Ekleme Modiilleri ile yapilacaktir.

7)Kablo yogunlugu nedeniyle, farkli genislikte kullanilan kanallarin baglantilar1 ise Rediiksiyon
Modiilleri ile yapilacaktir.

8 )Baglantt montaj1 i¢in kadmiyum kapli, metrik sisteme uygun (Ek Civata takimi) civata ve somun
vb. kullanilacaktir. Tasiyic1 konsollar 1,5 m ara ile monte edilecektir.

Boliim 3.6:Kablo Tasicilarin Montaji

Zayif akim ve kuvvetli akim kablolar1 aynmi kablo tastyicilarinda kullanilmayacaktir. Kullanildigi
durumlarda kablolar arasina separator konulacaktir. Kablo tasiyicilarinda yedek olarak % 20’lik bos
alan birakilacaktir.

Kablo tastyicilari i¢in en ¢ok 1.5 m mesafe araliklarla aski ¢ubuklar1 veya konsollar kullanilacak ¢elik
diibel ile sabitlenecektir. Kritik yerlerde iiretici firma tarafindan verilen yiik tasima kapasiteleri kontrol
edilerek kontrolliik onayi ile bir 6l¢ii degistirilebilir.

Kablolar, kablo tavalarina 2 m mesafe arayla kablo baglarn ile tutturulacaktir. Kablolar kablo
merdivenlerine ise her basamakta tutturulacaktir.10 mm? kesite kadar olan kablolar, kablo tavasi veya
kablo merdivenlerine kablo baglar ile baglanacaktir. Kesiti 10 mm®den biiyiik olan kablolar, kablo
merdivenlerine 6zel galvaniz kroselerle tutturulacaktir.

Kablo tastyicilarin doniisleri, igindeki en biiyilik kesitli kablonun minimum biikiilebilme esnekligine
gore diizenlenecektir. Biitiin kablo tasiyicilarinin  elektriksel devamliligi  saglanacak ve
topraklanacaktir.

Boliim 4.0:Standartlar Ve Yonetmelikler

Bayindirlik Bakanligi Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesine, Bakanligin belirledigi Alcak
Gerilim Tesisleri ve Yiiksek Gerilim yonetmeligi, Topraklama tesisati yonetmeligi, Tirk
Standartlarina, Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yonetmeligi, ve genel teknik kurallara gore hareket
edecektir. YUKLENICI firma olusturdugu projede veya diger ihale evrakinda hi¢ dikkate alinmanus
veya aksi gosterilmis olsa bile, bu isle ilgili tiim yonetmeliklere uyacaktir.

Boliim 5.0:Taseron Kullanim

1)Taseron kullanimu:

YUKLENICI firma, baska taseron firmalarla sdzlesmeler imzalayabilir fakat bununla beraber Cumra
Seker Fabrikasina karsi sozlesme ¢ergevesinde birinci derecede sorumludur.

2)Biitiinliik ve degisiklikler:
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Bu sartname, iki taraf arasinda ilgili konulardaki tiim uzlagsmalarini igerir ve ayni zamanda daha 6nce
bu konuda iki taraf arasinda yapilan diger anlagsmalarin da yerine gecer. Sartname ancak yazili bir
onayla birlikte degisiklige ugrayabilir.

Boliim 6.0 :isin Uygulanis Sekli Ve Teslim Siiresi

Thale konusu elektrik ve otomasyon tesisat isleri tek bir iiniteye aittir. Elektrik ve otomasyon tesisat
isleri, insaat ve mekanik montaj isleri ile direkt ilgilidir. Elektrik ve tesisat montaj islerinin ingaat ve
mekanik montaj islerine bagimli olarak yapilmasi gerekmektedir. YUKLENICI firma da elektrik ve
otomasyon tesisatini yaparken bu durumu goz oniine alarak is programini yapacaktir.

Biskiivi Fabrikas1 genel montaj is programinin 6zelligi itibariyle, elektrik tesisat isine yogun olarak
devam edilecektir. Biskiivi Fabrikasi tesisat isi bazen ISVERENIN istegiyle YUKLENICI firma
tarafindan haftasonu da dahil olmak tizere 24 saat vardiyali personel ¢alistirabilmelidir.

Boliim 7.0:Kesif Miktarinda Artma Veya Eksilme
ISVEREN diledigi takdirde, ihale kesif miktarin1 +/-% 40 kullanma hakkina sahip olacaktir.

Boliim 8.0: Performans:
Isin kabulii yapilabilmesi igin YUKLENICI firma, sistemin %100 performansla ¢aligmasindan
sorumludur.

Boliim 9.0: Odemeler
Yiklenici firma ek dosyadaki kesif listesinde belirttigi metraj ve adetler tizerine olusturdugu hakedis
dosyasini, ISVEREN firmanin belirtecegi teknik personelin onamasiyla beraber 6deme yapilacaktir.

Boliim 10:Cezai Sartlar
Sartnamede isin teslimi olarak gosterilen tarihlerde gecikme oldugu takdirde, her bir giin i¢in kesif
bedelinin %1 kadar YUKLENICI firma ISVEREN firmaya 6deme yapacaktir.

Boliim 11:Teklif Verecek Firmalardan Istenilen Evraklar

Thale kapsamindaki aydinlatma tesisat isleri sanayi tipi elektrik tesisat isleri olup, teklif veren firmalar
daha Once, kuvvetli akim tesisatint yapmis olduklarim1 belgelerle muhakkak belgelendirecektir.
Fabrikamiza esdeger bir fabrikanin tiim ( {linite bazinda kismi degil ) kuvvetli akim tesisat islerini
yaptiklarina dair onayli referans belgeleri olmayan firmalarin teklifleri kesin olarak degerlendirmeye
alinmayacaktir. Firmalar teklif zarflariyla birlikte asagida belirtilen yeterlilik belgelerini hazirlayip
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Konya Seker Sanayi ve Tic. A.S. Haberlesme Sefligine vereceklerdir.
Yeterlilik zarfinin tizerinde asagidaki bilgiler yer almalidir:

* Baslik olarak "Yeterlilik Belgeleri " ibaresi
* Firma adi1 ve adres bilgileri

* Ihalenin ad1

* Tarih

Yeterlilik belgeleri "Yeterlilik Komisyonu" tarafinca incelenip eger firma yeterli bulunursa ihaleye
katilabilecegi "Alim Satim ve Ihale Komisyonu" na bildirilecektir. Asagida istenen belgelerden biri
bile eksik veya uygunsuz olursa yeterlilik belgesi verilmez. Yeterlilik belgesi alamayan firmalarin
teklifleri hi¢ acilmadan firmaya iade edilecektir.

Yeterlilik belgelerinin incelenmesi esnasinda belgelerde gercegi yansitmayan bilgiler tespit edilirse
ilgili firmanin ihalelerimize katilmasi 1 yil stireyle engellenecektir.

Yeterlilik belgeleri:
* Icindekiler listesi
Firma yetkililerinin noter imza sirkiileri.
Ticaret odast sicil kayit sureti (yeni tarihli).
Ilgili miihendislik odasi sicil kayit sureti (yeni tarihli).
Teknik personel bildirimi: Ihale konusu iste calistirilacak elektrik miihendisi,
Is Bitirme Belgeleri
Faaliyet Raporu ( mevcut en son yila ait)
Sartnamenin tamaminin okunup anlasildiginin ifade edilmesi.
Yer Gorme Belgesi
lektrik Miihendisi,teknisyeni, usta, vb. personele ait asagidaki bilgiler:
Adi Soyadi
Niifus kimlik no
En son mezun oldugu okul
Mezuniyet yili
Firmada g¢alisma siiresi
Sigortalilik siiresi
Sigorta sicil no

0% ok ok Ok X XTI ¥ Ok Ok X X X X *

Anlagilmayan veya itiraz edilen konular i¢in teklif vermeden once teklif verecek firmalar faks ile
aciklama isteyebilirler. Test ve tecriibeleri bitirilerek devreye alinacaktir

Boliim 12:Firmalarin Teklif Verme Esnasinda izleyecekleri Usul

Thaleye katilacak firmalar yeterlilik dosyasin1 Cumra Seker Entegre Tesisine iki is giinii i¢inde teslim
etmelidir. Cumra Seker Fabrikasi iki is giinii ig¢inde teslim edilen yeterlilik belgelerini kontrol
edecektir. Thaleye katilacak firmalarin yeterlilik belgeleri olumlu olarak goriindiigii takdirde, bir is
giinii i¢inde tekliflerini gondermeleri gerekmektedir .
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Teknik bilgi icin:
SERKAN ATES (Elektrik Elektronik Miihendisi) ESER OZDOGAN (Elektrik Ustabasi)
Tel: 0.332.221 73 00(dahili 1635) Tel: 0.332.221 73 00(dahili 1645)
serkanates@konyaseker.com.tr
Asagidaki kisim s6zlesme aninda doldurulacaktir.
Isbu sartname 12 sayfadan ibaret olup;
coddo tarihinde
asagida imzasi bulunan ve taraflari temsile yetkili bulunanlar tarafinca kabul edilip ......... niisha

olarak akit ve imza edilmistir.

SATICI ADINA ALICI ADINA
Konya Seker San. Ve Tic. A.S. Tel: 0 332 221 73 00 www.konyaseker.com.tr
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