
 

 

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

 

FABRİKA DÂHİLİ MEYDAN PANCAR TAHMİL - TAHLİYE VE NAKLİYE İŞİ ÖZEL ŞARTNAMESİ 

1- İŞİN KONUSU: 

 
Fabrika içi meydan hizmetlerinden olan meydan tesislerinde hareket gören aşağıdaki 

miktarlardaki pancarın kanallara taşınması ile pancar silolama alanındaki 1 adet seyyar pancar 
boşaltma makinelerinden çıkacak pancar toprağının toplanarak aşağıdaki tabloda karşılarındaki 
yaklaşık mesafelere taşıma  işidir. Nakledilecek malzemelerin tamamı + % 40 toleranslıdır. 

 
 2013-2014 Kampanya döneminde siloya yaklaşık 160.000 ton pancar alınacağı 
düşünülmektedir. 
 Silodan günlük taşınacak pancar miktarı ekim-kasım aylarında 1.500-2.000 ton/gün olacağı, 
aralık-ocak aylarında ise 3.000-4.000 ton/gün olacağı tahmin edilmektedir. Tahmin edilen bu rakamlar, 
müteahhit tarafından dış kantarlardan getirilecek pancar miktarına göre değişiklik arz edeceğinden 
şirketimizce bağlayıcı değildir. 
 Resmi ve dini bayram günleri kar, tipi vb. pancarın müteahhit tarafından fabrikaya taşınmasının 
kısıtlayan doğal engeller nedeniyle silodan taşınacak günlük pancar miktarının tahmini 12.000 ton/gün 
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Fabrika arızalarında pancar işlenemeyeceğinden dolayı, 
arıza giderilinceye kadar silodan pancar taşıma işlemine ara verilecektir. Dolayısıyla silodan taşınacak 
pancar miktarı bizzat şirket yetkilisi tarafından günlük olarak belirlenecektir. 
 Bu itibarla müteahhit, şirketimizin işletme zorluklarını, pancar durumunu, yol bozulması ve diğer 
sebeplerle tamamen kendi taktiri ve lüzum görmesi halinde tek taraflı olarak miktarda değişiklik 
yapmaya ve özellikle belirtilen silodan ve boşaltma yerinin seçimini istemeye yetkili olduğunu ve bu 
sebeple zarar, ziyan, kar mahrumiyeti vesair namlarla hiçbir istekte bulunmayacağını kabul ve taahhüt 
eder. 

Müteahhit bu işleri yaparken kullandığı araçların fabrika meydan tesisleri içindeki ekipmanlara 
(borular, binalar ve bunun gibi) herhangi bir zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almakla 
yükümlüdür. Müteahhit tarafından fabrika meydan sahası içindeki ekipmanlara herhangi bir zarar 
verilirse, zararın giderilmesi için harcanacak tüm giderlerin 5 katı müteahhitten ceza olarak kesilir. 

Müteahhit teklif vermeden önce mutlaka bu iş için gösterilen yerleri görecek ve buna göre teklif 
verecektir. Müteahhit tarafından yukarda belirtilen işler için verilecek tekliflerin haricinde herhangi bir ek 
ödeme kesinlikle yapılmayacaktır.  

İşi alan müteahhit tüm bu işleri fabrika yetkilileri ile birlikte koordine edecek ve 24 saat sürekli 
iletişimde bulunacak yetkili elemanları bulundurmakla yükümlü olacaktır. İşi alacak müteahhit fabrika 
tarafından gösterilecek yere 1 adet konteynır getirerek kuracak ve işlerini buradan yürütecektir. 
Müteahhit koordinasyonu sağlayacak elemanlarını kampanya süresince 24 saat bulundurmak 
zorundadır. Müteahhit çalıştıracağı tüm personelin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. 

Müteahhit bu işte çalıştıracağı tüm personelin isim listesini yapacakları görevleri belirterek 
fabrika yetkililerine vermek zorundadır. Müteahhit çalıştırdığı elemanlarda yapacağı değişiklikleri 
fabrika yetkililerine bildirmek zorundadır. 

Pancar nakliyesi tartılmayıp işletme raporlarında verilen değerler üzerinden hak ediş 
yapılacaktır. Seyyar boşaltmalardan çıkacak pancar toprağı tartılarak taşınacaktır. Tartımlar boş ve 
dolu olarak yapılacaktır. Hak ediş kantar fişleri üzerinden yapılacaktır. Fabrika tarafından gösterilen yer 
haricinde herhangi bir yere atıklar kesinlikle dökülmeyecektir. Bu hususa uyulmadığı tespit edildiği 
taktirde çevreye verilen zarar müteahhit tarafından giderilecektir. Başka yere dökülen miktarın bedelinin 
beş katı kadar miktar müteahhidin hak edişinden ceza olarak kesilecektir. Atıkların gösterilen yerden 
başka yere dökülmesi konusunda üçüncü şahıslar tarafından doğabilecek kanuni olaylardan müteahhit 
sorumlu olacaktır. 

 
 



2- MİKTAR: 

Nakledilecek malzemelerin %40 toleranslı miktarları ayrıntılı olarak ihale şartnamesinin birinci 

sayfası ile sözleşmenin bir ve ikinci sayfasındadır. Günlük nakledilerek pancarın miktarı ile taşınacağı 

zaman ilgili idare tarafından yükleniciye veya vekiline bildirilecektir.  

3- İŞİN SÜRESİ: 

Taşımalar 24 saatlik süre içinde belirli aralıklarla gerçekleştirilecektir. İşin toplamı 2012/2013 

kampanya süresince olacaktır. (Kampanya başlangıcı  / /2013, tahmini kampanya bitişi           

..../……/2014kampanya bitiş tarihindeki değişme şirketimize fazladan yükümlülük getirmez.) 

4- ÖDEME ŞEKLİ: 
Ara ödemeler aylık olarak yüklenici firmaca düzenlenecek hakedişlerle yapılacaktır. Fabrika 

sahası içinde yapılan nakliye işinin miktarı işletme raporları ve tartı fişleri yardımı ile saptanacaktır. 
Nihai ödemede yine nihai işletme raporu ile ödenecektir. 

Taşınan pancar miktarının belirlenmesinde; Silolara konulan pancardan, uzaklaştırılan toprak 
miktarı ve silo firesi düşülerek ödeme yapılır. Toplam çiftçi tesellümünden, tartımı yapılarak çekilen 
toprak miktarı yüzdesi bulunur. Silodan yüklenici firma tarafından çekilen pancardan bulunan yüzde 
miktar düşülür. Ayrıca Konya bölgesi kantarlarında kampanya sonunda oluşan silo firesi taşınan 
pancardan düşülerek kesin hesap çıkartılarak yüklenici firmaya ödeme yapılır 

5- TEKLİF BİRİM FİYAT KAPSAMI VE FİYAT FARKLARI: 

a)Yüklenici fabrika sahası içindeki hareket gören bir ton pancarın ihale şartnamesindeki yer ve 

uzaklıklara nakledilmesi esasına dayanan fiyat teklifi verecektir. 

b)NAKLİYEYE ESAS İŞİN SÜRESİ İÇİNDE NAKLEDİLEN MALZEMELERİN NAKLİNDEN 

DOĞAN AKARYAKIT FİYAT FARKI DA DÂHİL (AKARYAKIT FİYAT FARKI KAYDA DEĞER 

OLMADIĞINDAN HESABI YAPILMAYACAK) HİÇBİR İMALATA - MALZEMEYE (YÜKLEME, 

BOŞALTMA, FİGÜRE, DÜZELTME İÇİN HARCANAN YAKITTA DÂHİL) FİYAT FARKI İDARECE 

ÖDENMEYECEĞİNİ VE KESİLMEYECEĞİNİ İHALEYE İŞTİRAK EDECEK MÜTEAHHİT FİRMALAR 

BİLEREK TEKLİFLERİNİ VERECEKLERDİR. ÇIKMIŞ VE ÇIKACAK HÜKÜMET KARARNAMELERİ 

KESİNLİKLE İHALE KAPSAMI DIŞINDA MÜTEALA EDİLECEKTİR. 

Müteahhit fabrika dahilinde; 
1 Ton pancarı yaklaşık 400 metre mesafedeki yer silosundan tahmil-tahliye dahil bant kanalına 

vermeyi ……………………TL/Ton’dan, yapmayı taahhüt eder. 
 

Müteahhit fabrika dahilinde ve haricinde; 
1 ton seyyar pancar boşaltmalardan çıkan toprağını yaklaşık 20 km mesafedeki (Tahmil – 

tahliye dahil) nakliyeyi ......................... TL/ton’dan, yapmayı taahhüt eder. 
 
 
 
Ayrıca malzemelerin döküldüğü yer fabrika yetkilileri tarafından değiştirildiği taktirde, döküm 

yerinin fabrikaya olan mesafesindeki  artan veya azalan her 1 km. için  ……………….. TL/ton’dan 
azalan veya artan farkı taahhüt eder. 

 
 
 
Müteahhit ......................................................... yukarıdaki teklif fiyatına ile yapmayı kabul ettiği 

nakliye işine  şartname madde 6’da bahsedilen sadece nakliyenin yapıldığı aylar içindeki nakliyeden 
doğan akaryakıt fiyat farkının dışında fiyat farkı adı altında her hangi bir para ödenmesi söz konusu 
olmayacaktır. Bu hususta çıkmış çıkacak hiçbir devlet kararı geçerli olmayacaktır. 

 



Müteahhit taahhüdünü tamamlaması sonucunda idareden alacağı para, naklettiği malzemelerin 
ve paçal yaptığı malzemelerin miktarlarının verilen teklifleri ile çarpımlarının toplamları + KDV’si 
olacaktır. İş yıllara sari de olsa nakliyeden dolayı akaryakıt fiyat farkının dışında müteahhide fark fiyat 
vermek (bu ihale kapsamı için) söz konusu değildir. 
 

Verilen bu teklif 2013/2014 yılları için gerekli olup bu teklifler üzerinden ödeme yapılıp taahhüt 
tamamlanacaktır. 
 

Fiyat farkları hesabında da uygulama süresi içinde de yıl atlasa da yine akaryakıt baz fiyatı 
müteahhidin işe fiilen başladığı tarihteki fiyat olacak. Zamlı veya ucuzlatılmış fiyatlarda uygulama yıl ve 
aylarındaki fiyat değişim tarihleri olacaktır. 

 
6-ARAÇLAR VE CEZAİ DURUM: 

Yeterlik belgesi müracaatı esnasında müteahhit bu işlerin ifası müddetince yeterli gördüğü 
kamyon ve yükleyici miktarını taahhüt edecektir. Müteahhit seyyar boşaltma makinelerinden çıkacak 
pancar fire toprağı için yaklaşık 45 gün sürecek serbest söküm zamanı tüm boşaltma makinelerinin 
çalışacağını göz önüne alarak serbest söküm zamanı ve serbest söküm dışı dönem için gerekli 
gördüğü araç miktarını taahhüt edecektir. 

Yeterlik belgesi müracaat tarihinden en fazla 10 gün önceden düzenlenmiş belgelerle gerekli 
araç bildiri beyanını veremeyen müracaat sahiplerine yeterlik belgesi verilmez. Gerekli araç bildiri 
beyanında araçların mülkiyetleri (kendi malı veya kiralık) mutlaka belirtilecektir. 

Müteahhitin bu iş için kullanacağı damperli kamyon ve yükleyici en fazla 15 yaşında olacaktır. 
Müteahhit yukarda belirtilen işler için taahhüt ettiği gerekli araç miktarını fabrika sahasında 

bulundurmadığı taktirde günlük 500 TL. ceza kesilir. Müteahhit taahhüt ettiği gerekli araç miktarını 
bulundurduğu halde yukarda belirtilen işleri geciktirerek yerine getirmez ise ayrıca günlük 1.000 TL 
ceza kesilir.  
 Müteahhit herhangi bir nedenle meydan tahmil tahliye işlerini aksattığında, aksaklığı gidermek 
için  fabrika araçları veya başka firmaların araçları  kullanıldığı taktirde aşağıda belirtilen miktarlarda, 
ceza kesilecektir. 
 1 adet kamyon     500 TL/saat 
 1 adet yükleyici             900 TL/saat 

 

 

 



Kamyon kasaları aşırı doldurulmayacaktır. Kamyonların fazla yüklenmesinden dolayı nakliye 

sırasında dökülerek fabrika içi yolların kirlenmesine durumunda müteahhit kirlettiği yollan süratle 

temizleyecektir. İdarece söylenip de kirlenen yollann müteahhit tarafından temizlenmediği her gün için 

300 TL. ceza kesilir. 

Müteahhit bu işleri yaparken kullandığı araçların fabrika meydan tesisleri içindeki ekipmanlara 

(borular, binalar ve bunun gibi) herhangi bir zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almakla 

yükümlüdür. Müteahhit tarafından fabrika meydan sahası içindeki ekipmanlara herhangi bir zarar 

verilirse, zararın giderilmesi için harcanacak tüm giderlerin 5 katı müteahhitten ceza olarak kesilir. 

 

 

 

 

 

        ONAY 
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET AŞ. 

Şartname Esaslarına Uyulmadığı Taktirde Uygulanacak Cezalar Ceza Miktarı 

Müteahhit bu işler için taahhüt ettiği gerekli araçları bulundurmadığı taktirde 500 TL/gün 

Müteahhit bu işler için gerekli araçları bulundurmasına rağmen işi aksattığı 
taktirde 

1.000 TL/gün 

Müteahhit tarafından fabrika ekipmanlarına zarar verilirse Zararın 5katı 

Müteahhit tarafından kirletilen fabrika içi yolların temizlenmemesi durumunda 300 TL/gün 


