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 PASLANMAZ ÇELİK TANK İMALAT VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

 

 Tank imalatları, dizaynları verdiğimiz teknik spesifikasyonlar ve şartnameye uygun 

olarak yapılacaktır. 

Bu verilen resimlere göre imalat resmi tekrardan işalan tarafından AutoCad 

ortamında hazırlanarak softcopy ve ayrıca 3 kopya çıktı şeklinde işveren onayına 

sunulacaktır. 

 Tanklara ait proje çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen dokümanlar ve projeler 

tarafımıza sunulacaktır: 

o Genel uygulama projesi, 

o Uygulamaya ait spesifikasyonlar ve özel notlar, 

o Termin planı, 

o Gövde, alt-üst konik, bombe ve etek imalat resimleri, 

o Kaynak detayları, 

o Nozul oryantasyonları ve ekipman yerleşim projeleri, 

o Saç malzeme, kaynak sarf malzemeleri sertifikaları ve kullanılacak malzeme 

dökümü, 

o Test ve kontrol raporları.  

 Tankların gövde taban ve tavan saçlarında kullanılacak malzemenin tamamı 2B 

yüzey kalitesinde 3.1.B sertifikalı AISI304 (1.4301) kalite paslanmaz çelik olacaktır. 

Malzeme sertifikaları tarafımıza ibraz edilecektir. 

 Ekipman imalatında kullanılacak flanşlar, cıvatalar ve somunlar AISI304 kalite 

olacaktır. 

 İmalatta kullanılacak menhol, karıştırıcı, vakum kırıcı, termometre, manometre ve  

benzeri ekipmanlar ekli listede kim tarafından tedarik edileceği belirtilmiştir.  

 Menhol kapak contaları EPDM olacaktır. 

 Kaynak yöntemi TIG Argon kaynağıdır. 

 Kaynak ilave malzemesi Sandvik marka paslanmaz çelik sertifikalı tel kullanılacaktır. 

Kesinlikle saçtan kesme tel kullanılmayacaktır. 
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 Kullanılacak saç malzemeler mümkün olan en büyük plaka ve rulo olarak temin 

edilecektir. Gövde de sadece rulo saç kullanılacaktır. 

 Saçlar atölye ortamında kaynak ağızları açılıp, açınım ölçülerine kesilecektir. 

 İmalat, kaynak ve nakliye sırasında mümkün olan en az deformasyon sağlanacaktır. 

 Kaynakların tamamı Türk Lloyd’u ve TÜV Rheiland tarafından sertifikalandırılmış 

kaynakçılar tarafından yapılacaktır. Kaynakçı sertifikaları tarafımıza ibraz edilecektir. 

 Kaynak dikişlerinde ana malzemeye tam penetrasyon sağlanacaktır. 

 İmalatın tamamlanmasına müteakip ekipmanların imalat projelerine uygunluğu 

nezaretimizde atölyenizde kontrol edilecektir. 

 İmalat sırasında ve imalat sonrasındaki kontrol işleri gerekirse bağımsız bir firma 

tarafından yapılacaktır. Bu firmanın kontrollük ücreti Panagro’ya aittir. 

 Ekipman imalatları tamamlandıktan sonra hidrostatik test montaj sonrası ve 

penetrasyon testi atölyede yapılacaktır. Bu testlerden sonra Panagro’ya gerekli 

görürse röntgen kontrolü isteyebilir. Panagro bedelini ödemek kaydıyla istediği 

yerden istediği kadar röntgen çektirebilir. Kontroller sırasında hatalı ve yanlış olduğu 

düşünülen kaynakların tamamı bedelsiz olarak yüklenici tarafından düzeltilecektir. 

 Penetrasyon testi tüm yapılan kaynaklarda uygulanacaktır. 

 Kaynak bölgelerinde ortaya çıkabilecek kaçaklar test sonrası tarafınızdan tamir 

edilecektir. Kaçağın bulunduğu kaynak dikişi minimum 100 mm taşlanarak tekrar 

kaynatılacaktır. 

 İmalat ve montajda kullanılacak taşlama taşı, kesme taşı, çekiçler, malzemeler ile 

direkt temas eden her şey paslanmaz malzemeye zarar vermeyecek yapıda INOX 

olacaktır. (Kesinlikle demir veya karbon çelik malzeme olmayacaktır. Bu malzemeler 

tarafınızdan temin edilecektir. 

 Kaynak için gerekli kaynak makinesi, tel, gaz, iskele, vinç, işçilikle ilgili tüm sarf 

malzemeleri (elektrod, taşlama taşı, asit, jel, fırça, keçe, polisaj malzemesi vs.) 

tarafınızdan karşılanacaktır. 

 Ekipmanların iç kaynaklarının tamamı konteminasyona müsait ortam oluşturmayacak 

şekilde 180 grid kuşak bant polisajla temizlenecektir. 
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 Köşe kaynakları konteminasyona müsait ortam oluşturmayacak şekilde tesviye 

edilecektir. 

 Tank imalat projeleri hazırlanırken konteminasyona sebebiyet verecek ortamların 

oluşmaması sağlanacaktır. 

 Tankların içinde girinti ve çıkıntı olmayacaktır. 

 Tankların dış kaynak yüzeyleri Pelox marka temizleme pastası ile asit pasifizasyon 

işlemine tabi tutulacaktır.  

 Montaj sonrası tank iç ve dış yüzeyi tarafınızdan deterjanla yıkanacaktır. Eğer bu 

yıkama yüzey temizlikleri Panagro A.Ş.. tarafından beğenilmezse bu çıkmayan 

lekeler Pelox marka temizleme pastası ile tarafınızdan temizlenecektir. 

 Tanklarda mevcut bütün karbon çelik malzemeler için boyama öncesi DIN 55298’e 

uygun olarak SA 2,5 kalitesinde kumlama yapılacaktır. 

 Montaj aşamasında gerekecek şantiye elektriği sahadaki panonuza kadar tarafımızdan 

getirilecektir. 

 Panagro A.Ş.’de çalışacak çalışanlarınızın konaklama ücreti tarafınıza aittir. Panagro 

A.Ş. şantiye alanındaki yemek ihtiyacınızı karşılayacaktır. 

 Şantiyede çalışacak ekiplerin iş emniyeti ve iş hukukuna uygunluğu düzenli olarak 

tarafınızca belgelenerek tarafımıza sunulacaktır. 

 Montaj sahasında çalışacak ekip, ekip şefi ve kullanılacak makinelerin listesi 

tarafımıza sunulacaktır. 

 İmalat ve montaj aşamasında gerekebilecek tüm nakliye ve kaldırma işleri (vinç 

bedelleri hariç) tarafınızdan yapılacaktır. 

 İmalat ve montaj aşamasında atölye ve montaj sahası Panagro A.Ş. yetkilinin 

kontrolüne açık olacaktır. 

 Firmanızda çalışmayan kişiler kesinlikle şantiye alanına sokulmayacak ve hazırlanan 

projeler Panagro onayı dışında üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir. 

 İşverenin denetimi ve kontrolleri neticesinde proje ve teknik şartnameye uygun 

olmadığı tespit edilen işlerin tümünün malzeme ve işçilik zararlarını karşılamayı 

yüklenici peşinen kabul ve taahhüt eder. 


