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1 GİRİŞ 

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG PANAGRO A.Ş. Et ve Süt Entegre Tesisi Yatırımı projesini yürütmektedir.  

Projeleri hazırlanan bu yatırımın, “Et Entegre Tesisi” Elektrik Tesisat işlerinin yapımıyla ilgili çıkılacak ihale için, 
firmaların ihaleye davet edilebilmelerinin ön koşulunun sağlanması amacıyla, Ön Yeterlilik Şartnamesi 
hazırlanmıştır. 

Bu şartname içeriğinde tanımlanan işin, belirlenen koşullara uygun olarak yapabileceği, ön yeterlilik 
komisyonu tarafından yetkin görülen Yüklenici Adayları, yapım ihalesine davet edileceklerdir. 

2 PROJE BİLGİLERİ 

Panagro Et ve Süt Entegre Tesisinin İnşaatı Konya İlinin Meram İlçesi Kaşınhanı beldesinde devam etmektedir. 
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 İli     : Konya 
 İlçesi     : Meram 
 Yaklaşık İnşaat Alanı  : 21.000 m2 

Et Entegre Tesisi” Elektrik Tesisat İşleri kapsamında “Sabit Birim Fiyatlı Anahtar Teslim” olarak aşağıda 
özetlenmiş işler yapılacaktır: 

-Yeni Et Entegre Tesisinin proses cihazları ve ortak kullanım alanlarının ihtiyacı olan, aşağıda açıklamaları  

bulunan Elektrik tesisatları işinde;  

a.  Aydınlatma Tesisatı: Projesinde belirtildiği şekli ile Yeni yapılacak Et tesisine ait üretim alanlarının 
endüstriyel aydınlatma armatürleri montajı ile aydınlatılması , Üretim alanı içerisinde bulunan ofis alanlarını 
elektrik aydınlatma , priz ve zayıf akım tesisatlarının tamamlanması ile Acil aydınlatma ve güvenlik 
aydınlatmalarının yapılması işidir.  

b.  ADP-MCC Arası Elk. Tesisatları :  Mevcut Et tesisi trafo mekanındaki ADP panolarından MCC odalarında 
bulunan Panoların arasındaki kablo tesisatlarının Projelerinde gösterildiği şekli ile kalo yolları ve kablo 
tesisatlarının yapılması işidir. 

c.  MCC Odalarını ile Ekipmanlar arası Elektrik tesisatları: MCC odalarında bulunan panolardan her ekipman 
için müstakil olacak şekilde elektrik tesisatı kablo yolları ve bu yollardan projesinde belirtildiği şekli ile elektrik 
tesisatı çekilme  işidir.  

d.  Aydınlatma ve Kuvvet Panoları tesisi: Sistemde bulunan bütün ekipmanların elektrik ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere MCC odalarına projelerinde belirtildiği şekli ile Aydınlatma ve kuvvet panolarının temini ve 
montajlarının yapılması işidir.  

e.  Priz Kombinasyonları : Et Tesisi üretim alanları içerisinde projesinde belirtilen yerlerde proje ve 
şartnamesinde belirtilen detaylar da priz kombinasyonları ve Elektrik tesisatlarının yapılması işidir.  
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Yukarıda ki bahsi geçen disiplinlerin Elektrik tesisat işleri, inşaat, soğutma tesisat işleri, gıda gazı,  
klima tesisatı, numune transfer sistemi ve doğalgaz tesisatı vb. diğer iş grupları ile birlikte koordine edilerek,  
onaylanacak imalat çizimleri doğrultusunda tamamlanması gerekmektedir. 

 

Elektrik tesisat işleri, toplam inşaat süreci 225 gün olarak belirlenen ve devam etmekte olan inşaat işleri ile 
koordine olarak ve bu toplam süreci aşmamak kaydıyla iş programına uygun olarak tamamlanacaktır. Elektrik 
tesisat işlerinin süresi 07.05.2013 tarihinde başlamak ve 31.10.2013 tarihinde bitirmek üzere toplamda 179 
gün olarak belirlenmiştir.  

3 ÖN YETERLİLİK SÜRECİ 

3.1 Şartname Teslimi 

Talipler tarafından işbu şartname ve ekleri doğrultusunda dosya hazırlanacaktır. Şartnameler ve ekleri 

Talipler tarafından www.konyaseker.com.tr/ihaleler  internet adresinden indirilerek temin edilecektir. 

3.2 Dosya Teslimi 

Talipler tarafından hazırlanan Ön Yeterlilik Dosyası en geç 16 / 04 / 2013 tarihinde saat 17:00 ye kadar A.B. 
Holding Satınalma Grup Müdürlüğü Haberleşme Servisine tarih ve sayı numarası alınarak elden teslim 
edilecektir.(Anadolu Birlik Holding A.Ş. Haberleşme Servisi Eski Beyşehir Cad. No:47 Meram/KONYA)  Posta ve 
kargoyla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir. 

Eksik, yanlış, geçersiz, anlaşılmayan, düzensiz bilgiler içeren dosyaların dikkate alınıp alınmaması, düzeltme 
istenip istenmemesi İşveren yetkisindedir. Gerçeğe aykırı bilgi içeren dosyalar dikkate alınmayacaktır. 

 

 

Dosya Teslim Adresi: 

Anadolu Birlik Holding A.Ş. Satınalma Grup Müdürlüğü Haberleşme Servisi 

 Eski Beyşehir Cad. No:9 Meram/KONYA 

4 İŞVERENİN YETKİSİ 

İşveren, ön yeterlilik elemelerini yapıp yapmamakta, tarihini değiştirmekte, düzeltilmiş ve kabul edilmiş 
dosyalardan herhangi bir dosyayı kabul veya reddetme, bir veya daha fazla Yüklenici Adayı ile müzakerelerde 
bulunma, ön yeterlilikleri kabul edip etmeme hakkını saklı tutar. İşveren bu işlemi nedeni ile bundan 
etkilenen Yüklenici Adayı karşısında bu işleminin gerekçelerinden dolayı sorumlu olmayacaktır ve açıklama 
yapmakla yükümlü değildir. 

5 DOSYA HAZIRLAMA MASRAFLARI 

Bu Ön Yeterlilik Dosyası hazırlama sürecinde Yüklenici Adaylarının yaptıkları her türlü masraflar Yüklenici 
Adayına aittir. Ayrıca Ön Yeterlilik Teknik Şartnamesi kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili işin 
yürütülmesinden doğacak her türlü işin vergi, resim, harç ve masrafları Yüklenici Adayına aittir. Masraflarla 
ilgili İşverenin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

http://www.konyaseker.com.tr/ihaleler
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6 İHTİLAFLARIN HALLİ 

İşbu şartnamenin tatbikinden doğabilecek her türlü ihtilafların hallinde KONYA MAHKEMELERİ ve İCRA 
DAİRELERİ yetkilidir. 

7 ÖN YETERLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR 

Aşağıda listelenen bilgiler, firmanızın neden projeyle ilgilendiğini ve neden bu proje için en uygun Ana 
Yüklenici Adayı olduğunuzu belirten bir kapak yazısıyla teslim edilecektir.  

Dosya sahipleri sunulan bütün belgelerin bilgilerin araştırılabilmesi için İŞVERENE noter onaylı 
muvafakatname verecektir. Ortak girişim, konsorsiyum kabul edilmez. 

Ön Yeterlilik Dosyasında bulunan belgeler aşağıda listelendiği gibi ve aynı başlıklar halinde takibi kolay şekilde 
dosyalanarak teslim edilecektir.  

7.1 Belgeler (Noter Onaylı) 

1. Firma ismi, açık adres, iletişim bilgileri 
2. İsim değişikliği yapılan son ticaret sicil gazetesi 
3. Son sermaye yapısını gösteren ticaret sicil gazetesi 
4. Son yönetim kurulu üyelerini gösteren ticaret sicil gazetesi 
5. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
6. Son 1 ay içerisinde alınmış ticaret sicil belgesi 

7.2 Organizasyon (Yetkili İmzalı) 

1. Firma Organizasyon Şeması 
2. Firmada Çalışan Anahtar Personel Listesi (EK: Form 01) 
3. Anahtar Personel Özgeçmişleri 

7.3 Lisans 

1. Firmanızın ilgili endüstriyel tesis, mekanik tesisat borulama/imalat işlerini yapmaya muktedir 
olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgeleri listesi 

2. Hissedarların veya ticari sicilinizdeki salahiyetlerin listeleri 

7.4 Finans (Onaylı) 

1. Finansal Tablolar: Cari yıldan önceki son 3 (üç) yılın onaylı yılsonu bilançosu ve gelir tabloları 
aşağıdakileri içermelidir. Son üç yıla ait elektrik tesisatı vb. işlerle ilgili olarak ciro yıllık ortalaması 
3.000.000 (üç milyon) TL den az olmamalıdır. 

a. Dönen varlıklar 
b. Duran varlıklar 
c. Diğer varlıklar 
d. Kısa vadeli borçlar 
e. Diğer borçlar 

2. Banka referans mektubu ve kredibilitesi 

7.5 Deneyim (Yetkili İmzalı) 

1. Son on yılda tamamlanan işlerinizi gösteren tablo (işveren ismi, proje ismi, proje cinsi, proje brüt yapı 
inşaat alanı, proje yatırım maliyeti, proje başlangıç ve tamamlanma tarihi)(EK: Form 02) 
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2. Devam eden işlerinizi gösteren tablo (işveren ismi, proje ismi, proje cinsi, proje brüt yapı inşaat alanı, 
öngörülen proje yatırım maliyeti, proje başlangıç ve öngörülen tamamlanma tarihi) (EK: Form 03) 

3. İş deneyimini gösteren belgeler noter onaylı olacaktır.  
Benzer iş olarak, tek seferde tek sözleşmede, elektrik tesisatı ve benzeri işler için  2.500.000 
(ikimilyon beşyüzbin) TL ve üstü, işleri bitirmek koşulu aranacaktır. 

4. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler (ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde 
kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest 
muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir) (EK: Form 04) 

5. Sertifikalı Elektrik Tesisatçısı personelinin bu sertifikaların birer kopyasını teklif dosyasına ekleyecektir. 

7.6 Tazminat ve Davalar 

Lütfen aşağıdakileri cevaplayınız: 
1. Firmanızın herhangi bir işi mahkeme kararıyla durduruldu mu? 
2. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini 

askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan firmaların 
başvurusu kabul edilmeyeceğinden bununla ilgili bilgi verilmesi 

3. Firmanıza ait iflas erteleme başvurusu veya kararı var mı? 
4. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen 

firmaların başvurusu kabul edilmeyeceğinden bununla ilgili bilgi verilmesi 
5. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde 

bulunduğu ispat edilen firmaların başvurusu kabul edilmeyeceğinden bununla ilgili bilgi verilmesi 
6. Cezalı ve/veya Yasaklı olmaması 
7. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, bünyenizde bulunan çalışanlarınız inşaat sözleşmesine uygun 

olarak yatırımı tamamlayamamış bir organizasyonda yer aldı mı? 

7.7 Özel Proje Soruları 

1. Firmanızın uluslararası inşaat sözleşmesine göre deneyimi varsa detay bilgi veriniz. 
2. İş programını ve bütçeyi takip için kullandığınız araçları belirtiniz. 
3. Bu projede kullanacağınız kalite kontrol programınızı belirtiniz. 
4. Firmanızın iş güvenliği ve iş sağlığıyla ilgili programını bu projede nasıl uygulayacağı ile ilgili bilgi 

veriniz. 
5. Firmanızın şantiye güvenliği ile ilgili sağlayacağı prosedürleri belirtiniz. 

7.8 Referanslar 

Üç müşterinize ait iletişim ve proje kısa bilgisi veriniz. 

7.9 Genel Şartlar 

1. Bu projeyle ilgili sözlü ve yazılı iletişim Türkçe olacaktır.  
2. Şirketin basılı albüm ve dijital ortamda Katalogları dosya içeriğinde bulunacaktır. 
3. Yüklenici Adayları yukarıda listelenen belgeler dışında, şirketlerini tanıtacak ilave bilgiler de 

sunabilirler. Bu bilgiler dosyanın son kısımlarında “İLAVE DOKÜMANLAR” başlığı altında listelenerek 
ve açıklanarak verilecektir. 

4. Tüm dosyalar bir adet basılı orijinal, bir adet basılı kopya olarak, ayıca dijital ortamda cd olarak teslim 
edilecektir. Resmi kurumlardan alınan tüm bilgiler scan edilerek dijital ortama aktarılabilir. 

5. Tüm belgeler şirket yetkilisi tarafından imzalanarak kaşelenecektir. Aynı şekilde işbu şartnamesinin 
diğer eklerinin bütün sayfaları da eksiksiz imzalanacak ve dosyaya eklenecektir. 
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6. Yüklenici Adayları eksiksiz hazırladıkları ve imzaladıkları tüm dokümanlarını bir zarfa koyarak 
yapıştırıp mühürleyecekler ve dosyanın üzerine kendi firma isimleriyle ve teslim tarihiyle birlikte 
yalnız “ÖN YETERLİLİK DOSYASI” ibaresini yazacaklardır. 

7. Her belgenin istenildiği şekilde açıklayıcı olmasına özen gösterilecektir. 

8 EKLER 

Yüklenici Adaylarının hazırlayacağı dosyada bulunan ilgili dokümanlar işbu şartname ekinde verilmiş 
formatlarda düzenlenecektir. Yüklenici Adaylarının dosyasında bulunacak diğer dokümanlar (finansal veriler, 
lisanslar vb.) için bir düzenleme şartı bulunmayıp Yüklenici Adayları istedikleri şekilde belgeleri 
hazırlayabilirler. 

FORM (01) 

EK 01. ANAHTAR PERSONEL LİSTESİ 

 

FORM (02) 

EK 02. TAMAMLANAN İŞLER LİSTESİ 

 

FORM (03) 

EK 03. DEVAM EDEN İŞLER LİSTESİ 

 

FORM (04) 

EK 04. EKİPMAN KAPASİTESİ 
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FORM (01) 

 

ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİ 

Yüklenici Adayı adı 

 

1 : Adı Soyadı / Doğum Tarihi: 

Okul Adı  /  Fakülte / Bölüm: 

Firmadaki Görevi: 

Mesleki Deneyim: 

Firmada Çalışma Süresi: 

2 : Adı Soyadı / Doğum Tarihi: 

Okul Adı  /  Fakülte / Bölüm: 

Firmadaki Görevi: 

Mesleki Deneyim: 

Firmada Çalışma Süresi: 

3 : Adı Soyadı / Doğum Tarihi: 

Okul Adı  /  Fakülte / Bölüm: 

Firmadaki Görevi: 

Mesleki Deneyim: 

Firmada Çalışma Süresi: 

… : … 
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FORM (02) 

 

TAMAMLANAN İŞLER LİSTESİ 

Yüklenici Adayı adı 

 

Son on yılda tamamlanan işlerimizi gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 

 

 PROJE ADI PROJE CİNSİ 

 

BRÜT İNŞAAT 
ALANI 

(M2) 

TRAFO 
KURULU 

GÜCÜ 

(kVA) 

PROJE YATIRIM 
MALİYETİ 

(TL/USD/AVRO) 

İŞVEREN 
ADI 

BAŞLANGIÇ 
VE BİTİŞ 

TARİHLERİ 

1 

 

ÖRNEK YAPI 1 ………………….…. ………………….…. ………………….…. ……………… TL ……….… LTD. 
ŞTİ. 

2000 - 2003 

2 

 

ÖRNEK YAPI 2 …………………….. …………………….. …………………….. ……………… USD …………….….. 
A.Ş. 

2004 - 2005 

3 

 

…       
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FORM (03) 

 

DEVAM EDEN İŞLER LİSTESİ 

Yüklenici Adayı adı 

 

Devam eden işlerimizi gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 

 

 PROJE ADI PROJE 
CİNSİ 

 

TAMAMLANMA 
YÜZDESİ 

(%) 

 

BRÜT 
İNŞAAT 
ALANI 

(M2) 

TRAFO 
KURULU 

GÜCÜ 

(kVA) 

ÖNGÖRÜLEN 
PROJE YATIRIM 

MALİYETİ 

(TL/USD/AVRO) 

İŞVEREN ADI BAŞLANGIÇ 
VE 

ÖNGÖRÜLEN 
BİTİŞ 

TARİHLERİ 

1 

 

ÖRNEK 
YAPI 1 

……………….. ……………….. ………………….  ……………….. …………………. TL ……….… LTD. 
ŞTİ. 

2011 - 2013 

2 

 

ÖRNEK 
YAPI 2 

……………….. ……………….. ………………….  ……………….. …………………. USD …………….….. 
A.Ş. 

2012 - 2014 

3 

 

…        
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FORM (04) 

 

EKİPMAN KAPASİTESİ 

Yüklenici Adayı adı 

 

01 - Ekipman Adı 

Ekipmana ait bilgi 1.    İmalatçının adı 2.    Model ve güç kapasitesi 

3.    Kapasite 4.    İmal yılı 

Şu andaki durumu 5.    Şu andaki yeri 

6.    Şu andaki taahhütlerle ilgili detaylar 

Anlaşmalar Kiralama / anlaşma (Leasing) 

Diğer … 

Ekler Ekipmana ait belgeler 

 

02 - Ekipman Adı 

Ekipmana ait bilgi 1.    İmalatçının adı 2.    Model ve güç kapasitesi 

3.    Kapasite 4.    İmal yılı 

Şu andaki durumu 5.    Şu andaki yeri 

6.    Şu andaki taahhütlerle ilgili detaylar 

Anlaşmalar Kiralama / anlaşma (Leasing) 

Diğer … 

Ekler Ekipmana ait belgeler 

 


