
 

Teklif Özeti

Sayfa 1

Bina Adı

Bina No  

Keşif grubu İNŞAAT İŞLERİ

Sıra 

No 
Açıklama Birim Miktar Birim Fiyat Tutar 

Ö.B.F. 01.00 KAZI VE DOLGU İŞLERİ

1 Ö.B.F. 01.02 Hafriyat Yapılması m3. 1019,520

2 Ö.B.F. 01.06.1 Ocak Taşı Malzeme İle Dolgu Yapılması ( 0-38 mm. ) m3. 1587,728

Ö.B.F. 02.00 BETON İŞLERİ

3 Ö.B.F. 02.01.2 Grobeton (C16) m3. 169,920

4 Ö.B.F. 02.04.2 Donatılı C25 Kat Döşeme Betonu  (Çelik Konst. Üzerine) m3. 232,232

5 Ö.B.F. 02.04.4 Hasır Çelikli C 25 Saha Betonu (Yol, Otopark Ve Tretuar) m3. 289,192

6 Ö.B.F. 02.05.1 Donatılı C30 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme) m3. 389,090

7 Ö.B.F. 02.07 Kalıp Yapılması (Plywood İle) m2. 927,160

8 Ö.B.F. 02.07.2 Trapez Sac Levha İle Kalıp Yapılması m2. 1161,160

9 Ö.B.F. 02.08 Nervürlü İnşaat Demiri ton. 33,800

10 Ö.B.F. 02.10 Hasır Çelik ton. 17,509

Ö.B.F. 03.00 YAPISAL ÇELİK İŞLERİ

11 Ö.B.F. 03.02.2 Yapısal Çelik (180 Mikron Epoksi Boyalı) ton. 207,393

12 Ö.B.F. 03.07.1 Gömülü Çelik ton. 0,612

13 Ö.B.F. 03.08 Ankraj Civatası ton. 0,367

14 Ö.B.F. 03.09 Çelik Kirişler Üzerine Stud Çakılması adet. 6500,000

15 Ö.B.F. 03.10 Kimyasal Dübel adet. 100,000

Ö.B.F. 04.00 DUVAR İŞLERİ

16 Ö.B.F. 04.06 Alçıpan Bölme Duvar Yapılması  (2x12,5 mm Kalınlıkta + Arası 5 cm. Taş Yünü ) m2. 1859,550

17 Ö.B.F. 04.07 Alçıpan Bölme Duvar Yapılması  (12,5 mm Kalınlıkta + Boyalı ) m2. 91,000

Ö.B.F. 05.00 CEPHE VE ÇATI KAPLAMA İŞLERİ

18 Ö.B.F. 05.04.2 3 mm Saç Yağmur Oluğu Yapılması m. 90,000

19 Ö.B.F. 05.06 Dikişli Siyah Boru Yağmur İniş Borusu m. 180,000

20 Ö.B.F. 05.16 Taş Yünü Paneller İle Cephe Kaplaması Yapılması  ( 100 mm. ) m2. 1428,000

21 Ö.B.F. 05.17 Taş Yünü Paneller İle Çatı Kaplaması Yapılması  ( 100 mm. ) m2. 1456,000

22 Ö.B.F. 05.18 Taş Yünü Paneller İle Cephe Kaplaması Yapılması  ( 60 mm. ) m2. 408,000

Ö.B.F. 06.00 DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ

23 Ö.B.F. 06.01 Poliüretan Zemin Kaplaması Yapılması m2. 2240,000

24 Ö.B.F. 06.05.1 Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması m2. 19,600

25 Ö.B.F. 06.16.1 Tesviye Şapı Yapılması m2. 19,600

26 Ö.B.F. 06.17 Beton Yüzeylere Kür Ve Koruyucu Kaplama Uygulanması m2. 142,400

Ö.B.F. 07.00 DUVAR KAPLAMALARI

27 Ö.B.F. 07.03 Fayans Duvar Kaplaması Yapılması m2. 91,000

Ö.B.F. 08.00 TAVAN KAPLAMA İŞLERİ

28 Ö.B.F. 08.02 Metal Tavan Yapılması m2. 91,000

29 Ö.B.F. 08.08 Ultraline Asma Tavan Yapılması m2. 660,000

Ö.B.F. 09.00 KAPI VE PENCERE İŞLERİ

30 Ö.B.F. 09.01 Seksiyonel Kapı 450/450 cm. adet. 1,000

31 Ö.B.F. 09.08.1 Isı Köprülü Alüminyum Doğrama Yapılması m. 642,800

32 Ö.B.F. 09.14.5 Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Takılması m2. 168,400

Ö.B.F. 10.00 MÜTERRİK İŞLER

33 Ö.B.F. 10.09 Beton Kırılması m3. 112,000

34 Ö.B.F. 10.24 El İle Parke Sökümü ve Tekrar Montajı m2. 560,000

Ö.B.F. 12.00 YIKAMA VE PROSES SULARI

35 Ö.B.F. 12.01 Paslanmaz Boru Ø273x4 mm. S304 L m. 100,000

36 Ö.B.F. 12.02 Korige Boru Ø200 m. 500,000

37 Ö.B.F. 12.03 Rögar Yapılması adet. 5,000

38 Ö.B.F. 12.04 Paslanmaz Çelik Süzgeç adet. 10,000

Ö.B.F. 13.00 TOPRAKLAMA VE PARATONER İŞLERİ

39 Ö.B.F. 13.01 Topraklama İşleri ve Paratoner bütün. 1,000

TOPLAM

KONYA ŞEKER SANATİ VE TİCARET A.Ş.

ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ

ŞEKERLİ MAMULLER FABRİKASI BAKIM ATÖLYESİ İNŞAAT İŞLERİ
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